

国道110线哈业胡同至天吉泰（临河）段公路工程输电线路、通讯线路迁改工程勘察设计招标KCSJ-1标段中标候选人公示



招标项目编号（/）

公示结束时间：2026-01-30 23:59:59

一、评标情况

【1】KCSJ-1标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：科拓能源科技有限公司，其他报价：2.25 %，质量/，工期/交货期/服务期：/；

中标候选人第2名：四川协合电力工程设计有限公司，其他报价：2.42%，质量/，工期/交货期/服务期：/；

中标候选人第3名：华信咨询设计研究院有限公司，其他报价：2.00%，质量/，工期/交货期/服务期：/；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（科拓能源科技有限公司）的项目负责人：王栋，/；

中标候选人（四川协合电力工程设计有限公司）的项目负责人：张晓燕，/；

中标候选人（华信咨询设计研究院有限公司）的项目负责人：杨智，/；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（科拓能源科技有限公司）的资格能力要求：/；

中标候选人（四川协合电力工程设计有限公司）的资格能力要求：/；

中标候选人（华信咨询设计研究院有限公司）的资格能力要求：/；

二、提出异议的渠道及方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。超过时效的异议、或异议书的内容及签字盖章不完整的异议，招标人有权不予受理。

三、其他

1: 详见附件；

2: 公告发布媒介：内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）、内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn>）、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台（<https://nmgygcg.ejy365.com>）；

四、监督部门

本项目监督部门为内蒙古自治区交通运输厅。

五、联系人

招标人：内蒙古交通集团有限公司项目管理分公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路街道海拉尔东街9号大厦

联系人: 张女士

电话: 0471-6320154

邮件: 270765178@qq.com

招标代理机构: 华杰工程咨询有限公司

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市金隅环球中心A座1101

联系人: 钱璐

电话: 18301165311

邮件: hjnmxm@163.com



招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

程磊

招标人或其代理机构: _____ (盖章)



国道 110 线哈业胡同至天吉泰（临河）段公路工程输电线路、
通讯线路迁改工程勘察设计招标中标候选人公示



1、标段概况

标段名称：国道 110 线哈业胡同至天吉泰（临河）段公路工程输电线路、通讯线路迁改工程勘察设计 KCSJ-1 标段

标段编号：E1500002026010401001001

开标时间：2026-01-26 09:30

开标地点：不见面开标室 6

公示期：2026-01-27 至 2026-01-30

2、中标候选人基本情况

第一名：科拓能源科技有限公司

投标报价：贰点贰伍(2.25)%

质量标准：/

工期/供货期：按甲方要求执行天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：王栋。职称证 高级工程师：ZGB03039086

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求

招标文件规定公示的其他内容：

服务期限：

(1) 前期工作阶段（迁改申请及手续报批等）：接到甲方开始工作通知起 15 日内取得手续批复、协议签订等

(2) 方案设计阶段（可行性研究、初步设计、施工图设计等）：接到甲方开始工作通知起 30 日内，完成设计方案并取得行业主管部门批复；

(3) 设计配合服务：接到甲方开始工作通知起至本项目竣工之日止。

质量要求：符合国家及行业相关规定和标准，并通过审批。

企业业绩：

1) 塔里木油田轮南天然气深度处理工程（股权批复范围外）110kV 电力线路施工图设计外协

2) 天皮山工业园区庆黄 I、II 回 220KV 线路切改工程项目（EPC）

3) 中国银行总行金融科技中心和林格尔园区项目 110kV 变电站可研及方案设计

4) 内蒙古东源科技集团有限公司东敖 I 回、东敖 II 回 220KV 送电线路迁改工程

5) 华为云和林格尔数据中心项目配套 220 千伏工程（线路部分）

6) 年产 10GW 高效太阳能组件智慧工厂项目 110kV 线路工程 EPC 总承包

项目负责人业绩：

1) 塔里木油田轮南天然气深度处理工程（股权批复范围外）110kV 电力线路施工图设计外协

2) 中国银行总行金融科技中心和林格尔园区项目 110kV 变电站可研及方案设计

3) 内蒙古东源科技集团有限公司东敖 I 回、东敖 II 回 220KV 送电线路迁改工程



- 4) 华为云和林格尔数据中心项目配套 220 千伏工程 (线路部分)
5) 年产 10GW 高效太阳能组件智慧工厂项目 110kV 线路工程 EPC 总承包



第二名：四川协合电力工程设计有限公司

投标报价：贰点肆贰(2.42)%

质量标准：/

工期/供货期：满足招标文件及招标人要求天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：张晓燕。职称证 高级工程师：
GW15201301211027

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求

招标文件规定公示的其他内容：

服务期限：

(1) 前期工作阶段（迁改申请及手续报批等）：接到甲方开始工作通知起 15 日内取得手续批复、协议签订等

(2) 方案设计阶段（可行性研究、初步设计、施工图设计等）：接到甲方开始工作通知起 30 日内，完成设计方案并取得行业主管部门批复；

(3) 设计配合服务：接到甲方开始工作通知起至本项目竣工之日止。

质量要求：符合国家及行业相关规定和标准，并通过审批。

企业业绩：

- 1) 君正阿拉善盟风光制氢及绿色能源一体化项目输变电设计项目
- 2) 锡林郭勒峰峰能源有限公司查于淖尔一号井 220kv 变电站新建工程
- 3) 巴彦淖尔地区 3 座 220kV 变电站综合改造工程可研、设计技术服务项目

项目负责人业绩：
君正阿拉善盟风光制氢及绿色能源一体化项目输变电设计项目

第三名：华信咨询设计研究院有限公司

投标报价：贰(2.00)%

质量标准：/

工期/供货期：(1) 前期工作阶段（迁改申请及手续报批等）：接到甲方开始工作通知起 15 日内取得手续批复、协议签订等；(2) 方案设计阶段（可行性研究、初步设计、施工图设计等）：接到甲方开始工作通知起 30 日内，完成设计方案并取得行业主管部门批复；(3) 设计配合服务：接到甲方开始工作通知起至本项目竣工之日止。天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：杨智。职称证 高级工程师：
G3300396455

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求

招标文件规定公示的其他内容：

服务期限：

(1) 前期工作阶段（迁改申请及手续报批等）：接到甲方开始工作通知起 15 日内取得手续批复、协议签订等

(2) 方案设计阶段（可行性研究、初步设计、施工图设计等）：接到甲方开始工作通知起 30 日内，完成设计方案并取得行业主管部门批复；

(3) 设计配合服务：接到甲方开始工作通知起至本项目竣工之日止。

质量要求：符合国家及行业相关规定和标准，并通过审批。

企业业绩：

- 1) 2023 年度 220kV 及以下电压等级生产大修、维护项目设计服务框架
- 2) 内蒙古巴彦淖尔供电分公司 2023 年度 220KV 及以下电压等级设备生产技改（含 2022 年应急技改项目）
- 3) 内蒙古巴彦淖尔供电分公司 2023 年度 220KV 及以上电压等级设备生产大修（含 2022 年应急大修项目）
- 4) 鄂尔多斯供电公司 2025 年主网生产技改工程勘察设计

项目负责人业绩：

- 1) 2023 年度 220kV 及以上电压等级生产大修、维护项目设计服务框架
- 2) 内蒙古巴彦淖尔供电分公司 2023 年度 220KV 及以下电压等级设备生产技改（含 2022 年应急技改项目）
- 3) 内蒙古巴彦淖尔供电分公司 2023 年度 220KV 及以上电压等级设备生产大修（含 2022 年应急大修项目）
- 4) 鄂尔多斯供电公司 2025 年主网生产技改工程勘察设计
- 5) 拉萨市当雄县新能源 220 千伏送出工程

3、提出异议的渠道和方式

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。超过时效的异议、或异议书的内容及签字盖章不完整的异议，招标人有权不予受理。

4、监督部门

内蒙古自治区交通运输厅

5、其他公示内容

无

6、联系方式

招标人：内蒙古交通集团有限公司项目管理分公司

联系人：张女士

电话：0471-6320154

代理公司：华杰工程咨询有限公司

联系人：王先生

联系电话：13831610982

监督单位：内蒙古自治区交通运输厅

联系人：张先生

联系电话：0471-6969040

2026 年 01 月 27 日

