






附件

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙

治沙沙漠锁边项目（吉兰泰镇片区）劳务及材料中标候选

人公示

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙

沙漠锁边项目（吉兰泰镇片区）劳务及材料,项目编号: AMXT-2025-

JG-002，本次招标最高投标限价为 4051140.00 元，其中一标段最高

投标限价为 1882500.00 元；二标段最高投标限价为 2168640.00

元。本项目招标人为阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司,

委托阿拉善盟鑫通工程咨询有限公司进行招标代理。本项目于 2025

年 12 月 26 日 09：00 在阿拉善左旗巴彦浩特镇鑫通工程咨询有限公

司开评标室进行了开标评标，评标委员会依据评标办法综合评定，

推荐中标候选人为：

1.推荐中标候选人名单

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目（吉兰泰

镇片区）劳务及材料（一标段）

推荐中标候选人
预中标价

（元）
工期 质量 信用 排序

内蒙古腾祥工程
建设有限公司 1859200.65

建设期为计划开工日

期 2025 年 12 月 31

日，计划竣工日期

2026 年 8 月 31 日，

总工期为 244 日历

天；管护期：3年

（含建设期）

符合相关

验收合格

标准

良好 1

内蒙古天勤建筑
工程有限责任公

司
1872059.35

建设期为计划开工日

期 2025 年 12 月 31

日，计划竣工日期

2026 年 8 月 31 日，

符合相关

验收合格

标准

良好 2



总工期为 244 日历

天；管护期：3年

（含建设期）

内蒙古鹏海实业
集团股份有限公

司
1865610.00

建设期为计划开工日

期 2025 年 12 月 31

日，计划竣工日期

2026 年 8 月 31 日，

总工期为 244 日历

天；管护期：3年

（含建设期）

符合相关

验收合格

标准

良好 3

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目（吉兰泰

镇片区）劳务及材料（二标段）

推荐中标候选人
预中标价

（元）
工期 质量 信用 排序

内蒙古天勤建筑

工程有限责任公

司

2143912.37

计划供货期为 2025

年 12 月 31 日至 2026

年 5 月 31 日，总工

期 152 日历天（并符

合一标段的劳务作业

要求）；管护期：3

年（含供货期）

符合相关

验收合格

标准

良好 1

内蒙古腾祥工程

建设有限公司
2158006.67

计划供货期为 2025

年 12 月 31 日至 2026

年 5 月 31 日，总工

期 152 日历天（并符

合一标段的劳务作业

要求）；管护期：3

年（含供货期）

符合相关

验收合格

标准

良好 2

内蒙古鹏海实业

集团股份有限公

司

2162432.16

计划供货期为 2025

年 12 月 31 日至 2026

年 5 月 31 日，总工

符合相关

验收合格

标准

良好 3



期 152 日历天（并符

合一标段的劳务作业

要求）；管护期：3

年（含供货期）

2.推荐中标候选人项目管理机构人员信息

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目（吉兰泰镇

片区）劳务及材料（一标段）

推荐中标候选人 项目管理机构人员信息（姓名、职称及证号）

内蒙古腾祥工程建设有限公司 庄霞（中级园林绿化工程师、20243030919）

内蒙古天勤建筑工程有限责任公司 连国军（中级园林工程师、20223009888）

内蒙古鹏海实业集团股份有限公司 李群（中级园林工程师、B010020742）

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目（吉兰泰镇

片区）劳务及材料（二标段）

推荐中标候选人 项目管理机构人员信息（姓名、职称及证号）

内蒙古天勤建筑工程有限责任公司 连国军（中级园林工程师、20223009888）

内蒙古腾祥工程建设有限公司 庄霞（中级园林绿化工程师、20243030919）

内蒙古鹏海实业集团股份有限公司 李群（中级园林工程师、B010020742）

3.推荐中标候选人企业业绩情况
内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目（吉兰泰镇

片区）劳务及材料（一标段）

推荐中标候选

人
业绩

内蒙古腾祥工

程建设有限公

司

1.五原县市民活动中心及周边绿化景观工程

2.阿拉善右旗 2025 年三北六期工程-蒙甘联防联治生态综合治理项目

（工程固沙）

内蒙古天勤建

筑工程有限责

任公司

1.乌兰察布市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（兴和县一标段）

2.鄂尔多斯市库布齐一毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（一期）

鄂托克旗天然林保护与营造林、工程固沙施工二标段

内蒙古鹏海实 1.杭锦后旗头道桥镇 2022 年秋冬季造林工程项目（第一段）



业集团股份有

限公司
2.杭锦后旗蒙海镇 2022 年秋冬季造林工程项目（第一标段）

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目（吉兰泰镇

片区）劳务及材料（二标段）

推荐中标候选

人
业绩

内蒙古天勤建

筑工程有限责

任公司

1.乌兰察布市内蒙古东部草原沙地综合治理项目（兴和县一标段）

2.鄂尔多斯市库布齐一毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（一期）

鄂托克旗天然林保护与营造林、工程固沙施工二标段

内蒙古腾祥工

程建设有限公

司

1.五原县市民活动中心及周边绿化景观工程

2.阿拉善右旗 2025 年三北六期工程-蒙甘联防联治生态综合治理项目

（工程固沙）

内蒙古鹏海实

业集团股份有

限公司

1.杭锦后旗头道桥镇 2022 年秋冬季造林工程项目（第一段）

2.杭锦后旗蒙海镇 2022 年秋冬季造林工程项目（第一标段）

4.否决投标情况

投标人名称 否决投标的情况说明

无 无

5.评委打分情况

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目（吉兰泰镇片

区）劳务及材料（一标段）

投标单位 技术标得分 商务标得分 报价得分 总分 排序

内蒙古腾祥工程建设有限公司 34.08 10.00 49.90 93.98 1

内蒙古天勤建筑工程有限责任公司 31.52 10.00 49.97 91.49 2

内蒙古鹏海实业集团股份有限公司 31.22 10.00 49.93 91.15 3

内蒙古锦一建设有限公司 30.70 6.00 49.99 86.69 4



内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗-三北六期蒙甘边境防沙治沙沙漠锁边项目（吉兰泰镇片

区）劳务及材料（二标段）

投标单位 技术标得分 商务标得分 报价得分 总分 排序

内蒙古天勤建筑工程有限责任公司 34.38 10.00 49.90 94.28 1

内蒙古腾祥工程建设有限公司 32.82 10.00 49.97 92.79 2

内蒙古鹏海实业集团股份有限公司 32.16 10.00 49.99 92.15 3

内蒙古锦一建设有限公司 32.06 10.00 49.99 92.05 4

公示时间从 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 29 日，若投标

人对中标候选人结果有异议，可在公示期内向招标代理和招标人提

出异议。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四

条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投

标活动投诉处理办法》和招标文件投标人须知投诉的有关规定，投

标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标人公示

期间提出。提出异议或投诉内容中必须有明确的请求和必要的证明

材料。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表

签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人

或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。现特予公示。

招标人：阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司

联系人：郑珺

电话：18904833355

地址：阿拉善左旗巴彦浩特镇沙产业大楼 4 楼

监督部门：阿拉善左旗科学技术和林业草原局

联系人：王子明

地址：阿拉善左旗西城区林水大楼

电话：19947133933

招标代理机构：阿拉善盟鑫通工程咨询有限公司

联系人：高倩凤



电话：17794879990

地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇贺兰山社区名

都万和城小区 3-4 门店 101 铺

2025 年 12 月 26 日
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