# 乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目聚乙烯膜和一布一膜购置标段中标候选人公示

#### 招标项目编号 (K1508232025091801001016)

公示结束时间: 2025-11-05 17:30:00

#### 一、评标情况

#### 【1】乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目聚乙烯膜和一布一膜购置标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名:山东金庚新材料有限公司,投标报价:481.50725万元,质量合格,工期/交货期/服务期:251天;

中标候选人第2名: 德州铭昊土工材料有限公司,投标报价: 481.551282万元,质量合格,工期/交货期/服务期: 251天;

中标候选人第3名: 德州锦旺土工材料有限公司,投标报价: 481.389085万元,质量合格,工期/交货期/服务期: 251天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (山东金庚新材料有限公司)的项目负责人: /, /;

中标候选人 (德州铭昊土工材料有限公司)的项目负责人: /, /;

中标候选人 (德州锦旺土工材料有限公司)的项目负责人: /, /;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人(山东金庚新材料有限公司)的资格能力要求:完全响应;

中标候选人 (德州铭昊土工材料有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

中标候选人 (德州锦旺土工材料有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

#### 二、提出异议的渠道及方式

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的,应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

#### 三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 1、中国招标投标公共服务平台(<a href="http://www.cebpubservice.com/">http://www.nmgggzyjy.gov.cn</a>); 2、内蒙古自治区公 共资源交易网(<a href="http://www.nmgggzyjy.gov.cn">http://www.nmgggzyjy.gov.cn</a>); 3、内蒙古招标投标公共服务平台 (<u>www.nmgztb.com.cn</u>) 。;

| 四、监督部门 |  |
|--------|--|
|--------|--|

本项目监督部门为巴彦淖尔市农牧局。

#### 五、联系人

招标人: **乌拉特前旗农牧和科技局** 

地址: 巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇

联系人: 刘少博

电话: 0478-3608183

邮件: /

招标代理机构:内蒙古远辰建设发展有限公司

地址: **呼和浩特市恒盛广场D座810室** 

联系人: 段耀辉

电话: 18147135988

邮件: <u>ycjs2021@126.com</u>

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): \_\_\_\_\_(签名)

招标人或其代理机构::\_\_\_\_\_(盖章)

## 乌拉特前旗 2025 年 11. 46 万亩高标准农田建设项目聚 乙烯膜和一布一膜购置标段中标候选人公示

乌拉特前旗 2025 年 11. 46 万亩高标准农田建设项目聚乙烯膜和一布一膜购置标段招标评标工作已结束,依据评标委员会的评标报告,发布中标候选人公示如下:

| 项目名称    | 乌拉特前旗 2025 年 11.46<br>万亩高标准农田建设项目                      | 项目编号      | K1508232025091801001        |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 标段名称    | 乌拉特前旗 2025 年 11.46<br>万亩高标准农田建设项目<br>聚乙烯膜和一布一膜购置<br>标段 | 标段编号      | K1508232025091801001016     |  |  |  |  |  |  |
| 招标人     | 乌拉特前旗农牧和科技局  | 招标控制<br>价 | 4827130 元                   |  |  |  |  |  |  |
| 招标代理机构  | 内蒙古远辰建设发展有限<br>公司                                      | 开标时间      | 2025 年 10 月 29 日上午 9 时 30 分 |  |  |  |  |  |  |
| 开标地点及标室 | 乌拉特前旗公共资源交易(政府采购)中心开标2室                                |           |                             |  |  |  |  |  |  |

#### 一、中标候选人相关信息

### 中标候选人相关信息一览表(公示)

| 推荐中标候选人 | 山东金庚新材料有限                  | 德州铭昊土工材料有                          | 德州锦旺土工材料有                  |
|---------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|         | 公司                         | 限公司                                | 限公司                        |
| 投标报价    | 4815072.50 元               | 4815512.82 元                       | 4813890.85 元               |
|         | 2025年10月22日2026年6月30日,共计25 | 2025 年 10 月 22 日 -2026 年 6 月 30 日, | 2025年10月22日2026年6月30日,共计25 |
| 工期      | 1 日历天(上述开、交                | 共计 251 日历天(上                       | 1 日历天(上述开、交                |
|         | 工时间仅作为编制投                  | 述开、交 工时间仅作                         | 工时间仅作为编制投                  |
|         | 标文件的统一标准,                  | 为编制投标文件的统                          | 标文件的统一标准,                  |

|       | 具体开工时间以实际<br>进场时间为准)(<br>具备供货条件,按施工<br>需要适时供货) | 一标准,具体开工时间<br>以实际进场时间 为<br>准)(具备供货条件,<br>按施工需要适时供货) | 具体开工时间以实际<br>进场时间为准)(<br>具备供货条件,按施工<br>需要适时供货) |
|-------|--|---|--|
| 财务状况  | 良好   | 良好  | 良好   |
| 信用    | 良好   | 良好  | 良好   |
| 惩罚    | 无  | 无   | 无  |
| 技术负责人 | /  | /   | /  |
| 施工员   | /  | /   | /  |
| 安全员   | /  | /   | /  |
| 质量员   | /  | /   | /  |
| 材料员   | /  | /   | /  |
| 资料员   | /  | /   | /  |
| 最终得分  | 93. 20   | 90. 83  | 90. 62   |
| 排序    | 第一中标候选人  | 第二中标候选人   | 第三中标候选人  |

## 推荐中标候选人业绩

| 推荐中<br>标候选<br>人          | 企业业绩   | 项目负责人业绩 |
|--------------------------|--|---------|
| 山东金<br>庚新材<br>料有限<br>公司  | 1. 土工膜采购合同(山东森胜水利工程有限公司临邑分公司)<br>2. 国标膨润土防水毯、长丝土工布、复合土工膜购销合同(四川精悦商贸有限公司)<br>3. 房县军店生活垃圾填埋场改造项目土工材料采购<br>4. 短丝复合膜加工定做合同(宁夏众犇建设工程有限公司)       | /       |
| 德州铭<br>昊土工<br>材料有<br>限公司 | 1. 内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区总干渠下段水改造工程<br>2. 十四五"河套灌区续建配套与现代化改造 2023 年项目(永 刚分干渠 14+780~28+808、新华分干渠 0+000~32+400、正稍分干渠 16+714~28+026)材料采购第八标段 | /       |

|                          | 3. 十四五"河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(义长灌域通济干渠30+785~42+329、南三支分干渠0+075~18+350)材料采购(两布一膜、聚乙烯膜)第七标段4. 内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区复兴灌域渠系工程(国管部分)材料采购(二布一膜)第九标段5. 十四五"河套灌区续建配套与现代化改造 2023 年项目(通济干渠14+715 30+785、丰济干渠79+398~96+768)材料采购第八标段 |   |
|--------------------------|---|---|
| 德州锦<br>旺土工<br>材料有<br>限公司 | 1. 土工膜加工定做合同(永昌县昌浩达商贸有限公司)<br>2. 利川市祥源电力开发有限公司堰水河一级水电站库区防渗<br>处理工程<br>3. 土工膜加工定做合同(上海京臣实业有限公司)<br>4. 土工膜加工定做合同(安平县鑫盛土工材料有限公司)   | / |

## 二、评标办法

综合评估法

## 三、否决投标情况

| 序号 | 被否决投标人名称          | 否决理由                |
|----|-------------------|---------------------|
| 1  | 青铜峡市华龙塑料 工业有限责任公司 | 资质要求不符,缺少产品合格证、检测报告 |

## 四、开标记录表

| 序号 | 投标单位名称           | 投标报价 (元)    | 工期  | 负责人 | 是否缴<br>纳保证<br>金 | 备注 |
|----|------------------|-------------|---|-----|-----------------|----|
| 1  | 德州锦旺土工<br>材料有限公司 | 4813890. 85 | 2025年10月22日<br>-2026年6月30日,<br>共计251日历天<br>(上述开、交工时<br>间仅作为编制投标 | 王富堂 | 是               |    |

| 4 | 宏祥新材料股份有限公司           | 4366926. 8  | 要适时供货  | 韩加胜 | 是 |  |
|---|-----------------------|-------------|--|-----|---|--|
| 3 | 德州铭昊土工<br>材料有限公司      | 4815512. 82 | 2025 年 10 月 22<br>日-2026 年 6 月<br>30 日,共计 251<br>日历天(上述开、<br>交 工时间仅作为<br>编制投标文件的统<br>一标准,具体开工<br>时间以实际进场时<br>间 为准)(具备供<br>货条件,按施工需           | 刘吉兵 | 是 |  |
| 2 | 内蒙古瑞森工<br>程建设有限公<br>司 | 4826053. 73 | 际进场时间为准)<br>(具备供货条件,<br>按施工需要适<br>(2025年10月22日<br>-2026年6月30日,<br>共计251日历天<br>(上述开、领制时间为工时的统一,其体开工间的大工时间,大工时间,大工时间,大工时间,大工时间,大工时间,大工时间,大工时间, | 田野  | 是 |  |
|   |                       |             | 文件的统一标准,<br>具体开工时间以实   |     |   |  |

| 5 | 吉林省联益节<br>水科技有限公<br>司    | 4818914. 16 | 251 日历天  | 简东青 | 是 |  |
|---|--------------------------|-------------|--|-----|---|--|
| 6 | 山东金庚新材料有限公司              | 4815072. 50 | 251  | 崔海燕 | 是 |  |
| 7 | 内蒙古力港工<br>程建设有限公<br>司    | 4823542. 07 | 2025年10月22日<br>-2026年6月30日,<br>共计251日历天<br>(上述开、交工时<br>间仅作为编制投标<br>文件的统一标准,<br>具体开工时间以实<br>际进场时间为准)<br>(具备供货条件,<br>按施工需要适时供<br>货)          | 高千  | 是 |  |
| 8 | 内蒙古经世致<br>用新材料有限<br>公司   | 4824058. 78 | 2025 年 10 月 22<br>日-2026 年 6 月<br>30 日,共计 251<br>日历天(上述开、<br>交工时间仅作为编<br>制投标文件的统一<br>标准,具体开工时<br>间以实际进场时间<br>为准)(具备供货<br>条件,按施工需要<br>适时供货) | 李凯文 | 是 |  |
| 9 | 青铜峡市华龙<br>塑料工业有限<br>责任公司 | 4780083. 20 | 251  | 董文华 | 是 |  |

## 五、评委打分情况

## 评委打分情况及汇总表(公示)

|    | tu t t  |           |           |           | 技术        | 常分        |           |           |       | 报         | 商           | )/ <sub>1</sub> | 综   |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------------|-----------------|-----|
| 序号 | 投标人<br>名称   | 评<br>委1   | 评<br>委 2  | 评<br>委3   | 评<br>委4   | 评<br>委 5  | 评<br>委 6  | 评<br>委 7  | 汇总    | 价部分       | 务<br>部<br>分 | 总分              | 合排序 |
| 1  | 山东金<br>庚新材<br>料有限<br>公司                                   | 34.<br>00 | 33.<br>50 | 29.<br>50 | 35.<br>50 | 30.<br>50 | 31.<br>00 | 38.<br>50 | 33. 2 | 44.<br>99 | 15.<br>00   | 93.<br>20       | 1   |
| 2  | <ul><li>德州铭</li><li>昊土工</li><li>材料有</li><li>限公司</li></ul> | 30.<br>00 | 27.<br>60 | 27.<br>50 | 34.<br>50 | 28.<br>00 | 31.<br>00 | 37.<br>30 | 30.8  | 44.<br>99 | 15.<br>00   | 90.<br>83       | 3   |
| 3  | 德州锦<br>旺土工<br>材料有<br>限公司                                  | 29.<br>00 | 28.<br>00 | 29.<br>00 | 35.<br>00 | 28.<br>00 | 28.<br>00 | 37.<br>50 | 30.6  | 44.<br>98 | 15.<br>00   | 90.<br>62       | 4   |
| 4  | 吉林省联<br>益节水科<br>技有限公<br>司                                 | 29.<br>00 | 27.<br>70 | 32.<br>00 | 33.<br>00 | 28.<br>00 | 30.<br>00 | 37.<br>10 | 30. 9 | 45.<br>00 | 15.<br>00   | 90.<br>97       | 2   |
| 5  | 内蒙古<br>力港工<br>程建设<br>有限公                                  | 28.<br>00 | 27.<br>30 | 27.<br>50 | 32.<br>50 | 25.<br>50 | 29.<br>00 | 34.<br>10 | 29. 1 | 44.<br>96 | 15.<br>00   | 89.<br>09       | 5   |
| 6  | 内蒙古<br>经世致<br>用新材<br>料有限<br>公司                            | 28.<br>00 | 26.<br>80 | 27.<br>50 | 31.<br>50 | 25.<br>00 | 28.<br>00 | 32.<br>90 | 28. 5 | 44.<br>95 | 15.<br>00   | 88.<br>48       | 6   |

| 7 | 内蒙古<br>瑞森工<br>程建设<br>有限公 | 29.<br>00 | 26.<br>60 | 28 <b>.</b> 00 | 30.<br>50 | 24.<br>00 | 26.<br>00 | 32 <b>.</b><br>90 | 28. 1 | 44.<br>94 | 15.<br>00 | 88.<br>08 | 7 |
|---|--------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---|
| 8 | 宏祥新<br>材料股<br>份有限<br>公司  | 0.0       | 0.0       | 0.0            | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 26.<br>80         | 3.83  | 43.<br>13 | 15.<br>00 | 61.<br>96 | 8 |

#### 六、异议与投诉

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的,应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

| 公示时间       | 2025年10月31日——2025年11月05日 |    |                        |
|------------|--------------------------|----|------------------------|
| 招标人        | 乌拉特前旗农牧和科技<br>局          | 地址 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗乌<br>拉山镇     |
| 联系人        | 刘少博                      | 电话 | 0478-3608183           |
| 行政监督单<br>位 | 巴彦淖尔市农牧局                 | 地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市<br>临河区     |
| 联系人        | 刘吉                       | 电话 | 0478-8289030           |
| 招标代理机<br>构 | 内蒙古远辰建设发展有<br>限公司        | 地址 | 呼和浩特市恒盛广场 D 座<br>810 室 |
| 联系人        | 段耀辉                      | 电话 | 18147135988            |

#### 七、发布公示的媒介

- 1、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/);
- 2、内蒙古自治区公共资源交易网(http://www.nmgggzyjy.gov.cn);
- 3、内蒙古招标投标公共服务平台(www.nmgztb.com.cn)。