

内蒙古超高压供电公司2026年生产工程生产技改施工招标公告

招标项目编号 (D1500002026033101D01)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,市辖区

一、招标条件

本内蒙古超高压供电公司2026年生产工程生产技改施工已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:详见附件,招标人为内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古超高压供电分公司。本项目已具备招标条件,招标方式为公开招标。

二、项目概况和范围

规模: 详见附件;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

内蒙古超高压供电公司2026年生产工程生产技改施工

三、投标人资格要求:

【1】内蒙古超高压供电公司2026年生产工程生产技改施工的投标人资格能力要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

四、招标文件获取

获取时间: 从2026-04-08 00:00:00到2026-04-29 09:30:00。

获取方式: 详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间: 2026-04-29 09:30:00。

递交方式: 电子文件上传递交, 详见附件。

六、开标时间及地点

开标时间: 2026-04-29 09:30:00。

开标地点: 详见附件。

七、其他

详见附件;



公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司**。

九、联系人

招标人：**内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司**

地址：**呼和浩特市金川开发区汇金道**

联系人：**王工**

电话：**0471-6227829**

邮件：ehvzbb@vip.163.com

招标代理机构：**北京典方建设工程咨询有限公司**

地址：**/**

联系人：**史磊**

电话：**15352857151**

邮件：178441560@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）



史磊



内蒙古超高压供电公司 2026 年生产工程生产技改施工 招标公告

招标编号：D1500002026033101D01

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，北京典方建设工程咨询有限公司受内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古超高压供电分公司的委托，对内蒙古超高压供电公司 2026 年生产工程生产技改施工项目招标进行公开招标，现公告如下：

一、本次招标工程项目：

招标编号：D1500002026033101D01

项目名称：内蒙古超高压供电公司 2026 年生产工程生产技改施工

二、标段划分及招标内容：详见招标公告附件 1

三、投标人资格要求：

（一）专用资质要求：

1.投标人须具有建设行政主管部门颁发的施工综合资质或电力工程施工总承包甲级资质或输变电工程专业承包甲级资质证书(以上资质为住建部最新资质要求(2020 年 11 月 30 日建市〔2020〕94 号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》))。如投标单位还未申办以上资质，投标单位须具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包一级及以上资质或输变电工程专业承包一级及以上资质证书；

2.拟派项目负责人(项目经理)必须具有建设行政主管部门核发的机电工程专业一级建造师注册证书和安全生产考核合格证书，本企业注册且均在有效期内，同时未担任其他在施建设工程项目的项目负责人；

3.项目负责人须在本单位注册并签订劳动合同，社保证明以投标人所属社保机构出具投标截止日前近半年连续 3 个月(新入职人员要求提供入职至投标截止日前)的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)。

4.必须具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。(有效期内)

5.必须具有国家能源局颁发的“承装(修、试)电力设施许可证”(承装类、

承修类、承试类）一级及以上资质（有效期内）；以上资质为国家能源局最新资质要求《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》 2025 年第 30 号令；

（二）通用资质要求：

1.必须具有中华人民共和国独立法人资格；

2.在近三年内（自招标文件发售之日起前三年）投标单位和其法定代表人未有行贿犯罪行为的。

注：投标人需提供近三年内（自招标文件发售之日起前三年）投标单位在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪档案的查询结果截图和其法定代表人在中国裁判文书网无行贿犯罪档案的查询结果截图，查询结果截图中须包含：“当事人”为投标单位名称或投标单位法定代表人，“全文”为“行贿罪”，“裁判日期”不得少于近三年（自招标文件发售之日起前三年，多于三年或不选裁判日期均可）。

3.投标单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”。

注：（1）投标人需提供投标单位在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）针对“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”的两份查询结果截图，查询结果截图中须包含：投标单位名称、统一社会信用代码、列入严重违法失信名单（黑名单）信息或列入经营异常名录信息。

（2）如投标人提供的“列入经营异常名录信息”或“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”截图显示，该投标人曾被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单（黑名单），但在开标前已被移出，则投标人不属于被列入“严重违法失信企业名单”或“经营异常名录”。

（3）按照国家企业信用信息公示系统“网站使用帮助”中的系统功能简介，国家企业信用信息公示系统提供全国企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信用信息的填报、公示、查询和异议等功能，上述范围外的投标人无需提供国家企业信用信息公示系统的截图，但需额外提供不属于上述范围的相关证明。

4.投标单位未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

注：投标人需提供投标单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息的查询结果截图，在“信

用中国”的查询结果截图须能体现投标单位在“中国执行信息公开网”的查询结果。

“信用中国”查询方式：“信用中国”→“信用服务”→“失信被执行人”，在弹出窗口进入链接网站（“中国执行信息公开网”），在查询窗口输入查询企业名称，在查询省份范围中选择“全部”，将查询结果截图。

（三）业绩要求：

1.投标人须具有近三年（近三年是指2023年01月01日至投标截止日）500kV及以上的输变电工程或技改检修工程施工项目业绩。（证明文件以合同、中标通知书及配套发票为准，配套发票（全国统一发票监制章的）须清晰完整，并附国家税务总局全国增值税发票查验平台的查询截图，业绩证明文件重要信息不得遮盖打码，否则视为无效。）（合同需提供加盖公章的扫描件，内容至少应包括首页、内容、签订日期及双方签字盖章等内容，业绩证明文件以合同签订时间为准）。

2.项目负责人（项目经理）须具有近三年（近三年是指2023年01月01日至投标截止日）500kV及以上的输变电工程或技改检修工程作为项目经理的施工项目管理经验。（证明文件以合同、中标通知书及配套发票为准，配套发票（全国统一发票监制章的）须清晰完整，并附国家税务总局全国增值税发票查验平台的查询截图，业绩证明文件重要信息不得遮盖打码，否则视为无效。）（合同需提供加盖公章的扫描件，内容至少应包括首页、内容、签订日期及双方签字盖章等内容，业绩证明文件以合同签订时间为准），（上述中标通知书或合同中需体现项目经理姓名）。

（四）安全质量要求：详见招标文件。

（五）工期要求：按照甲方要求。

（六）信誉要求：（投标人提供承诺书）

① 开标日前两年内无违反国家有关法律、规定分包工程的行为。

② 开标日前三年内无骗取中标。

（七）本次招标不接受联合体投标。

(八) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。母子公司不能互用资质、业绩。

四、招标文件的获取：

4.1 本次招标采用全流程电子招投标（不见面开标），相关事宜详见操作手册，登录内蒙古自治区公共资源交易中心电网工程项目交易系统点击操作手册下载。系统登录链接（<http://111.56.142.67:8091/qytpbidder>）。

4.2 获取招标文件方式：操作详见操作手册 4.2 章节。

4.3 办理 CA 数字证书方式：投标单位如需办理内蒙古公共资源交易中心 CA 数字证书，办理方式及相关流程详见 CA 公司信息，登录内蒙古自治区公共资源交易中心电网工程项目交易系统

（<http://222.74.200.108:8081/TPBidder/>）点击 CA 公司信息。

4.4 技术支持电话：0512-58188511、0471-5332612。

4.5 招标文件获取时间：2026 年 04 月 08 日至 2026 年 04 月 29 日 9 时 30 分 00 秒。

五、投标文件的递交及相关事宜：

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2026 年 04 月 29 日 9 时 30 分 00 秒。

5.2 递交方式：详见操作手册 4.2 章节，逾期递交的投标文件，将予以拒收。

六、开标时间及地点

6.1 截标及开标时间：

投标文件上传时间：2026 年 04 月 08 日至 2025 年 04 月 29 日 9 时 30 分

投标截止及开标时间：2025 年 04 月 29 日 9 时 30 分

如果截标或开标时间有改变，招标代理机构将提前通知。请投标人按公告时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确认过程中有任何问题

请及时与电子交易系统联系解决（联系方式详见电子交易系统网页界面），因投标人原因未在规定时间内解密投标文件，视为投标人撤销其投标文件。

6.2 开标地点：远程开标。

不见面线上开标地址：内蒙古自治区电网工程不见面开标大厅
(<http://111.56.142.67:8091/BidOpening>)

6.3 投标人开标操作手册查询地址（如有）： 内蒙古自治区电网工程不见面开标大厅 (<http://111.56.142.67:8091/BidOpening>) 点击帮助手册。

七、公告发布媒体：

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》(www.cebpubservice.com)、《内蒙古招标投标公共服务平台》(<http://www.nmgztb.com.cn/>)、《内蒙古自治区公共资源交易网》(<http://ggzyjy.nmg.gov.cn/>) 同时发布，其它媒介转发无效。

八、联系方式：

招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司

异议受理电话：0471-6227829

异议受理邮箱：ehvzbb@vip.163.com

办公地址：呼和浩特市金川开发区汇金道

招标代理机构：北京典方建设工程咨询有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意经济开发区如意和大街雅世大厦

电话：17647420679

邮箱：dfzbt1@163.com

2022.7.27

九、招标费用

9.1 代理服务费：由中标单位缴纳代理服务费（政府主管部门另有规定的从其规定）。收费标准详见招标文件第一章第二节投标人须知前附表。

注：中标人须在中标公告发布后次日起，2个工作日内完成代理服务费的缴纳，如未按时缴纳费用将纳入供应商诚信管理范围。

十、行业监督：

土默特左旗发展和改革委员会

监督人员：武海清

联系电话：13948611427

托克托县发展和改革委员会

监督人员：岳主任

联系电话：15849124166

武川县发展和改革委员会

监督人员：赵磊

联系电话：13674757340

呼和浩特经济技术开发区投资促进局（政务服务局）

监督人员：傅蕾

联系电话：0471-6229968

固阳县发展和改革委员会

监督人员：岳鑫

联系电话：18347252100

达尔罕茂明安联合旗发展和改革委员会

监督人员：王震

联系电话：15391020520

鄂尔多斯市东胜区能源局

监督人员：杨主任

联系电话：18047787773

鄂尔多斯市达拉特旗能源局

监督人员：吴利平

联系电话：13948473280

乌拉特前旗发展和改革委员会

监督人员：刘慧

联系电话：0478-3227939

乌兰察布市行政审批和政务服务局

监督人员：夏云飞

联系电话：18247616256

十一、其他要求：

按照自治区公共资源交易中心《关于在线签订备案公共资源交易合同的通知》的要求，中标人须通过公共资源交易平台在线备案签约完毕后的交易合同。

序号	标段号	标段名称	招标方式	采购申请号	行项目号	施工服务描述	最高投标分项限价（元）	子项目名称	计划开工时间	招标人实施单位
1	D1 50 00 02 60 33 10 01 00 1	2026 年生 产工 程生 产技 改施 工采 购 1	公 开 招 标	310032 9604	10	内超-500KV 巨宝庄变电站高自愈直流电源安全保护综合装置加装工程	91278.00	500KV 巨宝庄变电站高自愈直流电源安全保护综合装置加装工程	2026-7-15	修试管理 一处
2				310032 9602	10	内超-500KV 苏敦变电站高自愈直流电源安全保护综合装置加装工程	88713.00	500KV 苏敦变电站高自愈直流电源安全保护综合装置加装工程	2026-7-15	修试管理 一处
3				310032 9597	10	内超修试一处 500kV 丰泉变电站丰万一线电抗器、丰万二线电抗器加装油中溶解气体在线监测施工	126059.00	500KV 丰泉变电站丰万一线、丰万二线电抗器加装油中溶解气体在线监测工程	2026-7-30	修试管理 一处
4				310032 9595	10	内超修试一处 500kV 巨宝庄变电站数字化远传 SF6 密度继电器施工	571874.00	500KV 巨宝庄变电站数字化远传 SF6 密度继电器改造工程	2026-7-30	修试管理 一处
5				310032 9577	10	内超-500KV 红梁变电站高自愈直流电源安全保护综合装置加装工程	103916.00	500KV 红梁变电站高自愈直流电源安全保护综合装置加装工程	2026-7-15	修试管理 一处
6				310032 9567	10	内超-500kV 赛罕变电站高自愈直流电源安全保护综合装置加装工程施工	76228.00	500KV 赛罕变电站高自愈直流电源安全保护综合装置加装工程	2026-7-15	修试管理 一处
7				310032 9566	10	500kV 永圣域变电站接地网改造工程施工	3366325.00	500KV 永圣域变电站接地网改造工程	2026-5-30	修试管理 一处
8				310032 9565	10	内超-500kV 瑞升变电站高自愈直流电源安全保护综合装置加装工程施工	103916.00	500KV 瑞升变电站高自愈直流电源安全保护综合装置加装工程	2026-7-15	修试管理 一处
9				310032 9563	10	内超-500kV 察右中变电站 500kV 1 号主变 5001 断路器保护双重化改造工程	103062.00	500KV 察右中变电站 500KV1 号主变 5001 断路器保护双重化改造工程	2026-12-5	修试管理 一处
10				310032 9562	10	内超-500kV 丰泉变电站 500kV 1 号主变 5001 断路器保护双重化改造工程	103062.00	500KV 丰泉变电站 500KV1 号主变 5001 断路器保护双重化改造工程	2026-12-5	修试管理 一处
11				310032 9552	10	内超修试一处 500kV 丰泉变电站 1、2、3、4 号主变油中溶解气体在线监测装置更换工程施工	323283.00	500KV 丰泉变电站 1、2、3、4 号主变油中溶解气体在线监测装置更换工程	2026-7-30	修试管理 一处

12				310032 9530	10	内超-500kV 丰泉变电站 500kV4 号主变 5004 断路器 保护双重化改造工程 施工	103062.00	500KV 丰泉变电站 500KV4 号主变 5004 断路器保护双 重化改造工程	2026- 12-5	修试管理 一处
13				310032 9529	10	内超-500kV 察右中变电 站 500kV2 号母线保护及 母线高抗、52DK 断路器保 护更换工程施工	232163.00	500KV 察右中变电站 500KV2 号母线保护及母线 高抗、52DK 断路器保护更 换工	2026- 8-21	修试管理 一处
14				310032 9528	10	内超-500kV 察右中变电 站 500kV1 号母线保护装 置更换施工	94303.00	500KV 察右中变电站 500KV1 号母线保护装置更 换工程	2026- 5-20	修试管理 一处
15				310032 9525	10	500kV 丰泉变电站 35kV3 台电流互感器更换工程 (302)	55024.00	500KV 丰泉变电站 35KV3 台 电流互感器更换工程 (302)	2026- 5-20	修试管理 一处
16				310032 9523	10	500kV 丰泉变电站 220kV 泉丰牵线 3 组隔离开关更 换工程施工	174316.00	500KV 丰泉变电站 220KV 泉 丰牵线 3 组隔离开关更换 工程	2026- 6-10	修试管理 一处
17				310032 9440	10	内超-5 内超修试一处 500kV 丰泉、汗海、旗下 营、永圣域、察右中变电 站北斗时空安全隔离装 置加装工程施工	281027.00	500KV 丰泉、汗海、旗下营、 永圣域、察右中变电站北 斗时空安全隔离装置加装 工程	2026- 7-20	修试管理 一处
18				310032 9435	10	内超-500kV 察右中变电 站 500kV2 号母线高抗间 隔测控装置更换工程施 工	43948.00	500KV 察右中变电站 500KV2 号母线高抗间隔测 控装置更换工程	2026- 8-21	修试管理 一处
19				310033 0488	10	500kV 克仁珠变电站 SVG 小室设备视频监视系统 改造施工	168384.00	500KV 克仁珠变电站 SVG 小 室设备视频监视系统改造	2026- 5-29	变电管理 二处
20				310033 0487	10	500kV 梅力更变电站无功 设备视频监视系统改造 施工	363645.00	500KV 梅力更变电站无功 设备视频监视系统改造	2026- 5-29	变电管理 二处
21				310033 0486	10	内蒙古超高压供电公司 达拉特旗工区集中监控 室改造工程	725477.00	内蒙古超高压供电公司达 拉特旗工区集中监控室改 造工程	2026- 5-29	变电管理 二处
22				310032 7467	10	500 千伏瑞察一线 #1-#250 在线监测加装工 程(施工)	332198.00	500 千伏瑞察一线#1-#250 在线监测加装工程	2026- 5-20	输电管理 一处
23				310032 7440	10	500 千伏辉庆 I 线 #1-#121 在线监测加装工 程(施工)	174224.00	500 千伏辉庆 I 线#1-#121 在线监测加装工程	2026- 5-20	输电管理 一处
24				310032 7436	10	500 千伏武旗二线 #1-#138 在线监测加装工 程(施工)	193329.00	500 千伏武旗二线#1-#138 在线监测加装工程	2026- 5-20	输电管理 一处

25				310032 7433	10	500 千伏红察一线 #1-#152 在线监测加装工 程（施工）	223458.00	500 千伏红察一线#1-#152 在线监测加装工程	2026- 5-20	输电管理 一处
26				310032 7424	10	500 千伏武察二线 85-116 号塔档距内加装舞动在 线监测装置（施工）	22779.00	500 千伏武察二线 85-116 号塔档距内加装舞动在线 监测装置工程	2026- 5-20	输电管理 一处
27				310032 7524	10	500 千伏察汗二线 #1-#252 在线监测加装工 程（施工）	423205.00	500 千伏察汗二线#1-#252 在线监测加装工程	2026- 5-20	输电管理 一处
28				310032 7521	10	500 千伏默赛一线 #1-#153 在线监测加装工 程（施工）	177457.00	500 千伏默赛一线#1-#153 在线监测加装工程	2026- 5-20	输电管理 一处
29				310032 7513	10	500 千伏默永一线#1-#74 在线监测加装工程（施 工）	119376.00	500 千伏默永一线#1-#74 在线监测加装工程	2026- 5-20	输电管理 一处
最高投标限价总价（元）							8965091.00			
序 号	标 段 号	标段 名称	招 标 方 式	采购申 请号	行 项 目 号	施工服务描述	最高投标分 项限价（元）	子项目名称	服务 日期	招标人实 施单位
1	D1 50 00 02 02 33 10 01 00 2	2026 年生 产工 程生 产技 改施 工采 购 2	公 开 招 标	310032 9174	20	内蒙古超高压供电公司 出城光缆建设工程施工	624143.00	内蒙古超高压供电公司出 城光缆建设工程	2026- 5-20	信息通信 中心
2				310032 9115	10	内蒙古超高压供电公司 500kV 变电站 2M 切换装置 建设工程施工	328305.00	500KV 变电站安全稳定控 制系统 2M 切换装置建设工 程	2026- 5-20	信息通信 中心
3				310033 0514	10	500kV 瑞升变电站 SVG 小 室设备视频监视系统改 造工程施工	172886.00	500KV 瑞升变电站 SVG 小室 设备视频监视系统改造	2026- 5-29	变电管理 一处
4				310033 0513	10	500kV 庆云变电站无功设 备视频监视系统改造工 程施工	524157.00	500KV 庆云变电站无功设 备视频监视系统改造	2026- 5-29	变电管理 一处
5				310033 0380	10	500kV 巨宝庄变电站无功 设备视频监视系统改造 工程施工	397666.00	500KV 巨宝庄变电站无功 设备视频监视系统改造	2026- 5-29	变电管理 一处
6				310033 0378	10	500kV 察右中变电站无功 设备视频监视系统改造 工程施工	341644.00	500KV 察右中变电站无功 设备视频监视系统改造	2026- 5-29	变电管理 一处
7				310032 9111	10	300011961 内蒙古超高压 供电公司通信电源信息 远传及机房动环改造工 程施工	123692.00	内蒙古超高压供电公司通 信电源信息远传及机房动 环改造工程	2026- 5-20	信息通信 中心

8			310032 7315	10	500kV 布日都、响沙湾、 春坤山、百灵、宁格尔变 电站北斗时空安全隔离 装置加装工程	224208.00	500KV 布日都、响沙湾、 春坤山、百灵、宁格尔变 电站北斗时空安全隔离装 置加施工	2026- 8-15	修试管理 二处
9			310032 7313	10	500kV 春坤山变电站 500kV 3 号主变间隔测控 装置、5013 断路器测控装 置更换工程	146273.00	500KV 春坤山变电站 500KV3 号主变间隔测控装 置、5013 断路器测控装置 更换	2026- 12-20	修试管理 二处
10			310032 6615	10	500kV 耳布一线#1-#160 杆塔监测装置加装施工	254983.00	500KV 耳布一线#1-#160 杆 塔监测装置加装工程	2026- 5-20	输电管理 二处
11			310032 6613	10	500kV 布江一线#1-#209 杆塔监测装置加装施工	122257.00	500KV 布江一线#1-#209 杆 塔监测装置加装工程	2026- 5-20	输电管理 二处
12			310032 6611	10	500kV 宋布一线#1-#141 杆塔监测装置加装施工	374954.00	500KV 宋布一线#1-#141 杆 塔监测装置加装工程	2026- 5-20	输电管理 二处
13			310032 6609	10	500kV 克俊一线#1-#366 杆塔监测装置加装施工	525408.00	500KV 克俊一线#1-#366 杆 塔监测装置加装工程	2026- 5-20	输电管理 二处
14			310032 6607	10	500kV 开英一线#1-#513 杆塔监测装置加装施工	664487.00	500KV 开英一线#1-#513 杆 塔监测装置加装工程	2026- 5-20	输电管理 二处
15			310032 6605	10	500kV 力新一线#1-#84 杆 塔监测装置加装施工	150671.00	500KV 力新一线#1-#84 杆 塔监测装置加装工程	2026- 5-20	输电管理 二处
16			310032 6603	10	500kV 坤武二线#1-#292 杆塔监测装置加装施工	285445.00	500KV 坤武二线#1-#292 杆 塔监测装置加装工程	2026- 5-20	输电管理 二处
17			310032 6601	10	500kV 响谷一、二线 #1-#185 杆塔监测装置加 装施工	371500.00	500KV 响谷一、二线 #1-#185 杆塔监测装置加 装工程	2026- 5-20	输电管理 二处
18			310032 9015	20	内蒙古超高压供电公司 达拉特旗工区通信系统 建设工程施工	369530.00	内蒙古超高压供电公司达 拉特旗工区通信系统建设 工程	2026- 5-20	信息通信 中心
19			310032 8072	10	内超 500kV 梅力更变电站 2、4 号主变更换高精度无 载气油色谱（A 级）在线 监测施工	241700.00	500KV 梅力更变电站 2、4 号主变更换高精度无载气 油色谱（A 级）在线监测工 程	2026- 6-15	修试管理 二处
20			310032 8071	10	内超 500kV 春坤山站加装 避雷器多产量物联系统 施工	104659.00	500KV 春坤山变电站加装 避雷器多产量物联系统工 程	2026- 6-15	修试管理 二处
21			310032 7986	10	2026 年主网三批内超 500kV 甘迪尔变电站高自 愈直流电源安全保护综 合装置加装工程施工	88747.00	500KV 甘迪尔变电站高自 愈直流电源安全保护综合 装置加装工程	2026- 7-30	修试管理 二处
22			310032 7985	10	2026 年主网三批内超 500kV 泊江海变电站高自 愈直流电源安全保护综 合装置加装工程施工	104000.00	500KV 泊江海变电站高自 愈直流电源安全保护综合 装置加装工程	2026- 7-30	修试管理 二处

23			310032 7981	10	2026 年主网第三批内超 500kV 开林河变电站高自 愈直流电源安全保护综 合装置加装工程	101303.00	500KV 开林河变电站高自 愈直流电源安全保护综合 装置加装工程	2026- 7-30	修试管理 二处
24			310032 7940	10	2026 年主网第三批内超 500kV 响沙湾变电站 220kV3、4 号母线保护改 造	163408.00	500KV 响沙湾变电站 220KV 3、4 号母线保护装置更换 工程	2027- 4-1	修试管理 二处
25			310032 7920	10	内超 500kV 响沙湾变电站 加装 SF6 气体压力在线监 测装置施工	501159.00	500KV 响沙湾变电站加装 SF6 气体压力在线监测装 置工程	2026- 6-15	修试管理 二处
26			310032 7919	10	内超 500kV 坤德一线、布 日都变电站 1 号母线高压 电抗器加装高精度无载 气油色谱（A 级）在线监 测施工	196956.00	500KV 坤德一线、布日都变 电站 1 号母线高压电抗器 加装高精度无载气油色谱 （A 级）	2026- 6-15	修试管理 二处
27			310032 7917	10	内超 500kV 梅力更变电站 更换数字化远传表计避 雷器在线监测施工	277812.00	500KV 梅力更变电站更换 数字化远传表计避雷器在 线监测工程	2026- 6-15	修试管理 二处
28			310032 7787	10	500kV 耳字壕变电站高自 愈直流电源安全保护综 合装置加装工程施工	79730.00	500KV 耳字壕变电站高自 愈直流电源安全保护综合 装置加装工程	2026- 7-1	修试管理 二处
29			310032 7785	10	500kV 谷山梁变电站高自 愈直流电源安全保护综 合装置加装工程施工	122526.00	500KV 谷山梁变电站高自 愈直流电源安全保护综合 装置加装工程	2026- 7-1	修试管理 二处
30			310032 7783	10	500kV 春坤山变电站 500kV 3 号主变及 5013 断 路器保护装置更换工程 施工	275193.00	500KV 春坤山变电站 500KV 3 号主变及 5013 断路器保 护装置更换工程	2027- 1-1	修试管理 二处
最高投标限价总价（元）						8259402.00			