

呼和浩特市新城区医院迁建建设项目（一期）换热站设备及安装工程及医疗气体系统工程中标候选人公示

招标项目编号 (K1501002025070403001001)

公示结束时间: 2025-09-26 17:30:00

一、评标情况

【1】呼和浩特市新城区医院迁建建设项目（一期）换热站设备及安装工程:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 诚杰建设集团有限公司, 投标报价: 266.41091万元, 质量符合国家工程施工质量验评标准, 工期/交货期/服务期: 60天;

中标候选人第2名: 山东融盛建设有限公司, 投标报价: 267.69049万元, 质量符合国家工程施工质量验评标准, 工期/交货期/服务期: 60天;

中标候选人第3名: 河南万佳建设工程有限公司, 投标报价: 268.13991万元, 质量符合国家工程施工质量验评标准, 工期/交货期/服务期: 60天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (诚杰建设集团有限公司)的项目负责人: 罗文娟, 证书编号: 晋1142016201707259/晋2142022202372767;

中标候选人 (山东融盛建设有限公司)的项目负责人: 田凯凯, 证书编号: 鲁2372019202222451;

中标候选人 (河南万佳建设工程有限公司)的项目负责人: 郑卫玲, 证书编号: 豫1452016201607373;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (诚杰建设集团有限公司)的资格能力要求: /;

中标候选人 (山东融盛建设有限公司)的资格能力要求: /;

中标候选人 (河南万佳建设工程有限公司)的资格能力要求: /;

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内, 对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1: 第一中标候选人: 诚杰建设集团有限公司投标报价: 2664109.07元工期: 60日历天, 计划开工日期: 2025年09月25日, 计划竣工日期: 2025年11月23日。质量标准: 符合国家工程施工质量验评标准。项目负责人: 罗文娟
项目负责人证书编号: 晋1142016201707259/晋2142022202372767评标情况: 总得分92.33分企业类似项目业绩: (1) 国网蒙东电科院生产试验综合用房2024年换热站供暖接入改造提升 (2) 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程 (毫沁营热源厂建设项目施工) --第一



标段 (3) 乌审旗嘎鲁图镇供热基础设施提升改造覆盖及配套管网工程-热力站建设及改造工程施工一标段 (4) 本溪满族自治县2022年供热配套设施建设项目 (5) 清水河县2024年“温暖工程”换热站及二次管网改造项目EPC总承包工程第二中标候选人：山东融盛建设有限公司投标报价：2676904.87元工期：60日历天。质量标准：符合国家工程施工质量验评标准。项目负责人：田凯凯项目负责人证书编号：鲁2372019202222451评标情况：总得分91.61分企业类似项目业绩：(1) 5号机供热联络管道及三期供热首站辅助设施安装施工 (2) 伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司2025换热站维修更新项目施工二标段 (3) 周城市2024换热站改造工程第三中标候选人：河南万佳建设工程有限公司投标报价：2681399.13元工期：60日历天，计划开工日期：2025年09月25日，计划竣工日期：2025年11月23日。质量标准：符合国家工程施工质量验评标准。项目负责人：郑卫玲项目负责人证书编号：豫1452016201607373评标情况：总得分91.6分企业类似项目业绩：(1) 金安经济开发区集中供热二期项目 (2) 亳州谯城经开区热网1号线改造工程 (3) 2024年主城区换热站更新改造项目十二标段 (4) 济源老年公寓新建项目-热交换站工程 (5) 宁陵县城市居民集中供热项目（供热首站）项目二、评标情况（否决投标情况）1.凯建建筑安装工程有限公司；废标理由:投标文件第三页“本工程计划开工时间2025年9月13日，竣工时间2025年11月11日”不符合招标文件要求:施工组织设计(技术暗标部分)编制要求:6、计划工期需按照招标文件要求，不得自行改变。2.盛鸿建设发展有限公司；废标理由:投标文件附表一、附表二中的格式不符招标文件附表七:施工组织设计(技术暗标部分)编制要求。3.内蒙古鑫荣市政工程有限责任公司；废标理由:投标文件附表一、附表二中的格式不符招标文件附表七:施工组织设计(技术暗标部分)编制要求。4.山西凯燕建设工程有限公司；废标理由:投标文件附表一、附表二中的格式不符招标文件附表七:施工组织设计(技术暗标部分)编制要求。5.河南颍淮建工有限公司；废标理由:投标单位计划开工时间为2025年9月13日未响应招标文件要求。；

2: 公告发布媒介: 1、内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>) 2、内蒙古自治区呼和浩特市公共资源交易网 (<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/hhhtsggzyjyw/>) 3、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 4、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>) ；

四、监督部门

本项目监督部门为呼和浩特市新城区住房和城乡建设局。

五、联系人

招标人：呼和浩特市新城区医院

地址：呼和浩特市新城北街125号

联系人：王国庆

电话：0471-2570960

邮件：/

招标代理机构:内蒙古华茂工程项目管理有限公司

地址：呼和浩特市银都大厦A座7楼703

联系人：马瑗、梁苗苗

电话：15049171262

邮件：595374093@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： 马瑗 （签名）

招标人或其代理机构： 内蒙古华茂工程项目管理有限公司 （盖章）