

兴安农垦八壹牧场10千伏主干线路和场部连队居民台区升级改造 项目中标结果公示

招标项目编号 (K1522002025110303001)

一、中标人信息

【1】兴安农垦八壹牧场10千伏主干线路和场部连队居民台区升级改造项目:

中标人: 兴安盟天鸿电力安装有限责任公司, 中标价格: 1903.45751万元

二、其他

1: 本项目于2025年11月28日在兴安盟公共资源交易中心五楼第二开标室开标, 经评标委员会评审, 现将本次中标结果公告如下: 一、基本情况 (一) 项目名称及编号: 兴安农垦八壹牧场10千伏主干线路和场部连队居民台区升级改造项目, K1522002025110303001。 (二) 项目批准文号: 兴发改投字【2025】422号; (三) 建设单位: 兴安盟农垦事业发展中心 (四) 招标代理机构: 兴安盟腾越工程项目管理有限公司 (五) 开标时间: 2025年11月28日9时00分二、评标结果中标人: 兴安盟天鸿电力安装有限责任公司中标价: 19034575.12元三、评标基本情况1、中标人业绩、奖励: 企业业绩序号获奖项目名称获奖类型获奖时间得分1兴安盟光荣院迁址新建项目630kVA箱变(临时)新装工程企业业绩(8分) 2025年6月17日82好森沟房车基地10KV明水线(659#—655#) 迁改、630KVA+315KVA箱变配电工程2023年6月9日3新建630KVA箱变工程(高压部分) 2023年10月21日4乌兰浩特市爱国第二小学教学楼建设项目箱变安装工程2025年8月5日5新能源充电站设备及箱变安装工程2024年1月12日6乌兰浩特市低压电缆敷设工程2024年11月15日7公司及项目部生产、安全、质检等组织机构健全健全无2合计无无无102、计划开竣工时间: 2025年12月3日至2026年10月30日, 计划工期: 合同签订后331天完成, 以上开竣工时间为暂定, 具体开竣工时间以签订施工合同为准。3、质量标准: 符合国家现行的电力工程施工质量验收规范, 达到合格标准。4、项目管理机构人员名单: 项目经理: 赵喆(二级机电工程注册证书, 证书编号: 蒙215131427580)、技术负责人: 贾浩渲、施工员: 马智、质量员: 金苹、安全员: 徐振。5、信用情况: 良好6、惩罚情况: 无四、公告日期: 2025年12月2日—2025年12月3日。;

2: 公告发布媒介: 内蒙古自治区兴安盟公共资源交易中心

(<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/xamggzyjyw/index.html>)、内蒙古招标投标公共服务平台

(<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com);

三、监督部门

本项目监督部门为兴安盟发展和改革委员会。

四、联系人

招标人: 兴安盟农垦事业发展中心

地址: 兴安盟乌兰浩特市

联系人: 韩蕊

电话: 0482-8519044

邮件: 364110637@qq.com

招标代理机构: 兴安盟腾越工程项目管理有限公司

地址: 兴安盟乌兰浩特市心悦城小区

联系人: 刘思越

电话: 15335629015



邮件: 346110637@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其代理机构: _____ (盖章)

