
中央储备粮通辽直属库粮库升级改造项目（中心库烘干塔更换换
热器维修改造、中心库气垫输送机维修、浅圆仓仓间连廊改造、
浅圆仓桥架更换改造、平房仓房檐防水维修改造）竞争性谈判成
交候选人公示

招标项目编号（GXCZ-C-26410060）

公示结束时间：2026-05-11 17:00:00

一、评标情况

【1】中心库烘干塔更换换热器维修改造：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：沈阳蓝盛建设工程有限公司，投标报价：43.3万元，质量/，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第2名：泰杭建工(辽宁)有限公司，投标报价：44.0308万元，质量/，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第3名：辽宁辽河水利工程有限公司，投标报价：44.772303万元，质量/，工期/交货期/服务期：0
天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（沈阳蓝盛建设工程有限公司)的项目负责人：朱玉环；

中标候选人（泰杭建工(辽宁)有限公司)的项目负责人：赵丹；

中标候选人（辽宁辽河水利工程有限公司)的项目负责人：张林；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（沈阳蓝盛建设工程有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

中标候选人（泰杭建工(辽宁)有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

中标候选人（辽宁辽河水利工程有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

【2】中心库气垫输送机维修：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：辽宁中拓建筑工程有限公司，投标报价：18.8万元，质量/，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第2名：无锡威勒机电设备工程有限公司，投标报价：18.317682万元，质量/，工期/交货期/服务期：
0天；

中标候选人第3名：建泽建设股份有限公司，投标报价：15.98万元，质量/，工期/交货期/服务期：0天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：
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中标候选人（辽宁中拓建筑工程有限公司)的项目负责人：邴玉林；

中标候选人（无锡威勒机电设备工程有限公司)的项目负责人：冯建林；

中标候选人（建泽建设股份有限公司)的项目负责人：张龙；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（辽宁中拓建筑工程有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

中标候选人（无锡威勒机电设备工程有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

中标候选人（建泽建设股份有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

【3】浅圆仓仓间连廊改造：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：河南城洲建设工程有限公司，投标报价：44.120369万元，质量/，工期/交货期/服务期：0
天；

中标候选人第2名：内蒙古锦一建设有限公司，投标报价：45.538067万元，质量/，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第3名：中骏控股集团有限公司，投标报价：47.2万元，质量/，工期/交货期/服务期：0天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（河南城洲建设工程有限公司)的项目负责人：郭梅松；

中标候选人（内蒙古锦一建设有限公司)的项目负责人：张进；

中标候选人（中骏控股集团有限公司)的项目负责人：王健；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（河南城洲建设工程有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

中标候选人（内蒙古锦一建设有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

中标候选人（中骏控股集团有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

【4】浅圆仓桥架更换改造：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：中移建设有限公司，投标报价：9.872057万元，质量/，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第2名：沈阳蓝盛建设工程有限公司，投标报价：10.4万元，质量/，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第3名：岭盛建设集团有限公司，投标报价：9.762万元，质量/，工期/交货期/服务期：0天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（中移建设有限公司)的项目负责人：陈志伟；

中标候选人（沈阳蓝盛建设工程有限公司)的项目负责人：刘宏艳；

中标候选人（岭盛建设集团有限公司)的项目负责人：赵俊；
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3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（中移建设有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

中标候选人（沈阳蓝盛建设工程有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

中标候选人（岭盛建设集团有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

【5】平房仓房檐防水维修改造：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司，投标报价：86.401322万元，质量/，工期/交货期/服务
期：0天；

中标候选人第2名：北京瑞祥嘉和建设工程有限公司，投标报价：87.003516万元，质量/，工期/交货期/服务期：
0天；

中标候选人第3名：辽宁中恒建业建设工程有限公司，投标报价：85.96266万元，质量/，工期/交货期/服务期：0
天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司)的项目负责人：李旭；

中标候选人（北京瑞祥嘉和建设工程有限公司)的项目负责人：王万英；

中标候选人（辽宁中恒建业建设工程有限公司)的项目负责人：杨姣凤；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

中标候选人（北京瑞祥嘉和建设工程有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

中标候选人（辽宁中恒建业建设工程有限公司)的资格能力要求：满足采购文件要求；

二、提出异议的渠道及方式

公示期间供应商及其他利害关系人可以书面向采购人提出异议，加盖单位公章及法定代表人被授权人签字（出具法
定代表人授权委托书），提供联系方式，反映真实情况。公示期满后，如无异议或异议未成立，采购人将确定公示
中的第一成交候选人为成交单位。

三、其他

1：详见公示；

2：公告发布媒介：《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com） 《内蒙古招标投标公共服务平
台》（www.nmgztb.com.cn） 《国信e采招标投标交易平台》（www.e-bidding.org/） 《中储粮服务网》
（fwgs.sinograin.com.cn/portal）；

四、监督部门

本项目监督部门为中央储备粮通辽直属库有限公司。
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五、联系人

招标人：中央储备粮通辽直属库有限公司

招标代理机构:国信招标集团股份有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地集团中央广场蓝海大厦A座608室

联系人：阮雅娟

电话：0471-4360845

邮件：gxzbnmg002@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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中央储备粮通辽直属库粮库升级改造项目（中心库烘干塔更换换热器维修改造、中心

库气垫输送机维修、浅圆仓仓间连廊改造、浅圆仓桥架更换改造、平房仓房檐防水维

修改造）竞争性谈判

成交候选人公示

项目编号：GXCZ-C-26410060

“中央储备粮通辽直属库粮库升级改造项目（中心库烘干塔更换换热器维修改造、中心库气垫

输送机维修、浅圆仓仓间连廊改造、浅圆仓桥架更换改造、平房仓房檐防水维修改造）竞争性谈判”

评审工作已结束，现将评审结果公示如下：

标段 1：中心库烘干塔更换换热器维修改造

第一成交候选人：沈阳蓝盛建设工程有限公司

预成交金额：大写：肆拾叁万叁仟元整

小写：433000 元

项目经理：朱玉环

注册编号：辽 221131446970

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

第二成交候选人：泰杭建工(辽宁)有限公司

预成交金额：大写：肆拾肆万零叁佰零捌元整

小写：440308 元

项目经理：赵丹

注册编号：辽 221202098096

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

第三成交候选人：辽宁辽河水利工程有限公司

预成交金额：大写：肆拾肆万柒仟柒佰贰拾叁元零叁分

小写：447723.03 元

项目经理：张林



注册编号：辽 221212110365

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

标段 2：中心库气垫输送机维修

第一成交候选人：辽宁中拓建筑工程有限公司

预成交金额：大写：壹拾捌万捌仟元整

小写：188000 元

项目经理：邴玉林

注册编号：辽 221192000376

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

第二成交候选人：无锡威勒机电设备工程有限公司

预成交金额：大写：壹拾捌万叁仟壹佰柒拾陆元捌角贰分

小写：183176.82 元

项目经理：冯建林

注册编号：苏 232131411895

工期：90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

第三成交候选人：建泽建设股份有限公司

预成交金额：大写：壹拾伍万玖仟捌佰元整

小写：159800 元

项目经理：张龙

注册编号：NMG2521741

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

标段 3：浅圆仓仓间连廊改造

第一成交候选人：河南城洲建设工程有限公司



预成交金额：大写：肆拾肆万壹仟贰佰零叁元陆角玖分

小写：441203.69 元

项目经理：郭梅松

注册编号：豫 241212286478

工期：自合同签订之日起 120 天

质量标准：符合国家相关标准要求

第二成交候选人：内蒙古锦一建设有限公司

预成交金额：大写：肆拾伍万伍仟叁佰捌拾元陆角柒分

小写：455380.67 元

项目经理：张进

注册编号：NMG2520708

工期：自合同签订之日起 120 天

质量标准：符合国家相关标准要求

第三成交候选人：中骏控股集团有限公司

预成交金额：大写：肆拾柒万贰仟元整

小写：472000 元

项目经理：王健

注册编号：津 21220132023-07830

工期：自合同签订之日起 120 天

质量标准：符合国家相关标准要求

标段 4：浅圆仓桥架更换改造

第一成交候选人：中移建设有限公司

预成交金额：大写：玖万捌仟柒佰贰拾元伍角柒分

小写：98720.57 元

项目经理：陈志伟

注册编号：京 1112017201746502

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求



第二成交候选人：沈阳蓝盛建设工程有限公司

预成交金额：大写：壹拾万零肆仟元整

小写：104000 元

项目经理：刘宏艳

注册编号：辽 221151672267

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

第三成交候选人：岭盛建设集团有限公司

预成交金额：大写：玖万柒仟陆佰贰拾元整

小写：97620 元

项目经理：赵俊

注册编号：豫 241151572047

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

标段 5：平房仓房檐防水维修改造

第一成交候选人：北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司

预成交金额：大写：捌拾陆万肆仟零壹拾叁元贰角贰分

小写：864013.22 元

项目经理：李旭

注册编号：京 1112022202310099

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

第二成交候选人：北京瑞祥嘉和建设工程有限公司

预成交金额：大写：捌拾柒万零叁拾伍元壹角陆分

小写：870035.16 元

项目经理：王万英

注册编号：京 1132013201311814



工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

第三成交候选人：辽宁中恒建业建设工程有限公司

预成交金额：大写：捌拾伍万玖仟陆佰贰拾陆元陆角整

小写：859626.6 元

项目经理：杨姣凤

注册编号：辽 221212106422

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

公示时间：2026 年 05 月 08 日～2026 年 05 月 11 日

公示期间供应商及其他利害关系人可以书面向采购人提出异议，加盖单位公章及法定代表人被

授权人签字（出具法定代表人授权委托书），提供联系方式，反映真实情况。公示期满后，如无异

议或异议未成立，采购人将确定公示中的第一成交候选人为成交单位。

采 购 人：中央储备粮通辽直属库有限公司

监督部门：中央储备粮通辽直属库有限公司

联系电话：0475-8612822

采购代理机构名称：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司内蒙古分公司

地 址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 15 号绿地集团中央广场蓝海大厦 A座 608 室

邮 编：010098

联 系 人：阮雅娟

联系电话：0471-4360845

邮 箱：gxzbnmg002@163.com

2026 年 05 月 08 日


		2026-05-08T16:46:43+0800


		2026-05-08T16:46:53+0800


		2026-05-08T16:46:53+0800


		2026-05-08T16:46:53+0800


		2026-05-08T16:46:53+0800


		2026-05-08T16:46:53+0800


		2026-05-08T16:46:53+0800


		2026-05-08T16:46:53+0800


		2026-05-08T16:46:53+0800


		2026-05-08T16:46:53+0800




