

呼和浩特市华春园林工程有限责任公司 2025 年南二环快速路与昭乌达快速路 互通建设工程（西南角）劳务 分包采购成交结果公告

呼和浩特市华春园林工程有限责任公司于 2025 年 11 月 25 日下午，就 2025 年南二环快速路与昭乌达快速路互通建设工程（西南角）劳务分包进行公开采购（采用综合评分），现就本次成交结果公告如下：

成交供应商	序号	名称	规格	地点	数量	单位	最高限制 单价（元）	最高限制 总价（元）	成交单价 （元）	成交总价 （元）	税率	备注
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	1	落叶乔木	d:6-8cm	昭乌达快速路（西南角）	22	株	75	1650	72	1584	1%	起、拉运、栽
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	2	落叶乔木	d:8-10cm	昭乌达快速路（西南角）	8	株	105	840	103	824	1%	起、拉运、栽
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	3	落叶乔木	d:10-12cm	昭乌达快速路（西南角）	15	株	117	1755	114	1710	1%	起、拉运、栽
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	4	落叶乔木	d:12-15cm	昭乌达快速路（西南角）	2	株	262	524	260	520	1%	起、拉运、栽
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	5	落叶乔木	d:15-20cm	昭乌达快速路（西南角）	18	株	322	5796	320	5760	1%	起、拉运、栽
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	6	落叶乔木	d:20-25cm	昭乌达快速路（西南角）	1	株	687	687	680	680	1%	起、拉运、栽
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	7	常绿乔木	H:5.5-6m	昭乌达快速路（西南角）	2	株	587	1174	585	1170	1%	起、拉运、栽
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	8	灌木	1.6 米以上	昭乌达快速路（西南角）	29	丛	53	1537	51	1479	1%	起、拉运、栽
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	9	绿篱		昭乌达快速路（西南角）	248	m'	17.5	4340	16	3968	1%	起、拉运、栽
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	10	打树头		昭乌达快速路（西南角）	108	株	150	16200	147.5	15930	1%	

呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	11	小黄车		昭乌达快速路(西南角)	15	台班	800	12000	790	11850	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	12	平整场地		昭乌达快速路(西南角)	20000	m ²	1	20000	0.94	18800	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	13	50#装载机		昭乌达快速路(西南角)	12	台班	1300	15600	1292	15504	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	14	60#挖机		昭乌达快速路(西南角)	10	台班	1100	11000	1094	10940	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	15	绿皮车		昭乌达快速路(西南角)	6	台班	1800	10800	1794	10764	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	16	吊车		昭乌达快速路(西南角)	5	台班	1400	7000	1396	6980	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	17	人工		昭乌达快速路(西南角)	49	工日	180	8820	177	8673	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	18	人工砌井		昭乌达快速路(西南角)	5	座	600	3000	594	2970	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	19	恢复人行道硬化面		昭乌达快速路(西南角)	51	m ²	20	1020	19	969	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	20	土方		昭乌达快速路(西南角)	102	m ³	25	2550	23	2346	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	21	导示导览牌	B:0.79M, H:1.8M	昭乌达快速路(西南角)	1	个	360	360	355	355	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	22	导示导览牌	B:0.5M, H:0.4M	昭乌达快速路(西南角)	1	个	360	360	355	355	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	23	导示导览牌	B:2.01M, H:2M	昭乌达快速路(西南角)	1	个	360	360	355	355	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	24	导示导览牌	B:0.7M, H:0.4M	昭乌达快速路(西南角)	1	个	360	360	355	355	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	25	景石(雕塑)	B:5M, H:2M, 厚:0.6M	昭乌达快速路(西南角)	1	座	2650	2650	2640	2640	1%	
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司		合计						130383		127481	1%	

请成交供应商在公告期间到呼和浩特市华春园林工程有限责任公司采购竞价部办理相关手续，按规定时限和程序签订合同。

公示日期：2025年11月28日至2025年11月28日

如报价单位认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，可在成交结果公示有效期内向监督部门提出质疑。

监督电话：0471-5183842

呼和浩特市华春园林工程有限责任公司

2025年11月28日



2025年11月28日