

包头市热力（集团）有限责任公司2025年供热干线及支线改造工程阳光大厦、幸甲3供热干线项目预制直埋保温管材、管件等采购项目中标候选人公示

招标项目编号（ZY-NMZB-2026-53）

公示结束时间：2026-05-09 17:00:00

一、评标情况

【1】包头市热力（集团）有限责任公司2025年供热干线及支线改造工程阳光大厦、幸甲3供热干线项目预制直埋保温管材、管件等采购项目：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：辽宁鸿鑫节能科技有限公司，投标报价：145.8万元，质量响应招标文件，工期/交货期/服务期：7天；

中标候选人第2名：内蒙古伟之杰节能装备有限公司，投标报价：142.226万元，质量响应招标文件，工期/交货期/服务期：7天；

中标候选人第3名：江丰管道集团有限公司，投标报价：154.761万元，质量响应招标文件，工期/交货期/服务期：7天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（辽宁鸿鑫节能科技有限公司）的项目负责人：翟书琦，无；

中标候选人（内蒙古伟之杰节能装备有限公司）的项目负责人：刘淳，无；

中标候选人（江丰管道集团有限公司）的项目负责人：张晖，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（辽宁鸿鑫节能科技有限公司）的资格能力要求：响应；

中标候选人（内蒙古伟之杰节能装备有限公司）的资格能力要求：响应；

中标候选人（江丰管道集团有限公司）的资格能力要求：响应；

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1: 详见附件；

2: 公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

四、监督部门

本项目监督部门为**包头市热力（集团）有限责任公司**。

五、联系人

招标人：**包头市热力（集团）有限责任公司**

地址：**包头市青山区民族东路57号**

联系人：**汪帅**

电话：**0472-5901636**

邮件：**btreli@126.com**

招标代理机构：**正源信通项目管理有限公司**

地址：**包头市青山区万达广场写字楼A座1601**

联系人：**李娟娟**

电话：**0472-5199098-804**

邮件：**nmgzyxt@163.com**

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）

 (签名)

招标人或其代理机构：  (盖章)

包头市热力（集团）有限责任公司 2025 年供热干线及支线改造工程
阳光大厦、幸甲 3 供热干线项目预制直埋保温管材、管件等采购项目

中标候选人公示

正源信通项目管理有限公司受包头市热力（集团）有限责任公司的委托，对包头市热力（集团）有限责任公司 2025 年供热干线及支线改造工程阳光大厦、幸甲 3 供热干线项目预制直埋保温管材、管件等采购项目，标段编号为 ZY-NMZB-2026-53 进行公开招标，并于 2026 年 04 月 29 日 15 时 00 分在包头市青山区万达广场写字楼 A 座 1607 会议室开标、评标，开标、评标结束后根据有关法律、法规要求，现将中标候选人进行公示，公示周期自发布次日起 3 日。

公示时间：2026-05-06 至 2026-05-09。

特此公示！

1. 中标候选人：

第一名：辽宁鸿鑫节能科技有限公司

投标报价：1458000.00 元

交货期：订货通知单下单后 7 天内到货

交货地点：包头市热力（集团）有限责任公司指定地点

质保期：两个采暖期

第二名：内蒙古伟之杰节能装备有限公司

投标报价：1422260.00 元

交货期：订货通知单下单后 7 天内到货

交货地点：包头市热力（集团）有限责任公司指定地点

质保期：两个采暖期

第三名：江丰管道集团有限公司

投标报价：1547610.00 元

交 货 期：订货通知单下单后 7 天内到货

交货地点：包头市热力（集团）有限责任公司指定地点

质 保 期：两个采暖期

2. 中标候选人相关管理人员情况:

单位名称：辽宁鸿鑫节能科技有限公司

人员类别：授权委托人

姓 名：翟书琦

单位名称：内蒙古伟之杰节能装备有限公司

人员类别：授权委托人

姓 名：刘 淳

单位名称：江丰管道集团有限公司

人员类别：法定代表人

姓 名：张 晖

3. 中标候选人业绩:

单位名称：辽宁鸿鑫节能科技有限公司

业绩 1:

项目名称：中铁三局集团建筑安装工程有限公司托克托电厂至呼和浩特市长
输供热管网工程特许经营项目经理部预制直埋保温管

招标人名称：中铁三局集团建筑安装工程有限公司

金 额：104941915.00 元

签订日期：2023 年 04 月 27 日

业绩 2:

项目名称: 呼和浩特市西热东送工程保温管及管件采购项目四标段

招标人名称: 呼和浩特市城发供热有限责任公司

金 额: 86880666.00 元

签订日期: 2025 年 09 月 01 日

业绩 3:

项目名称: 松原市热电清洁供热长输管线基础设施建设项目保温管材采购

12 标段

招标人名称: 吉林省百创商贸有限公司

金 额: 61564909.34 元

签订日期: 2025 年 01 月 05 日

业绩 4:

项目名称: 松原市热电清洁供热长输管线基础设施建设项目保温管材采购

13 标段

招标人名称: 吉林省百创商贸有限公司

金 额: 53191872.29 元

签订日期: 2025 年 01 月 05 日

业绩 5:

项目名称: 松原市热电清洁供热长输管线基础设施建设项目保温管材采购

16 标段

招标人名称: 吉林省百创商贸有限公司

金 额: 67313645.15 元

签订日期: 2025 年 01 月 05 日

单位名称：内蒙古伟之杰节能装备有限公司

业绩 1:

项目名称：内蒙古能源发电杭锦发电有限公司 2X330MW 机组供热配套管网工程供热直埋保温钢管采购项目

招标人名称：内蒙古能源发电杭锦发电有限公司

金 额：187300216.00 元

签订日期：2023 年 11 月

业绩 2:

项目名称：呼和浩特市“温暖工程”一次网更新改造工程（燃热集团二期）材料采购（第二批）一标段

招标人名称：呼和浩特富泰热力股份有限公司

金 额：31356892.00 元

签订日期：2024 年 08 月 27 日

业绩 3:

项目名称：呼和浩特市“温暖工程”一次网更新改造工程（燃热集团二期）材料采购二标段

招标人名称：呼和浩特富泰热力股份有限公司

金 额：22606169.00 元

签订日期：2024 年 08 月 20 日

业绩 4:

项目名称：呼和浩特市西热东送工程保温管及管件采购项目一标段

招标人名称：呼和浩特市城发供热有限责任公司

金 额：80360888.00 元

签订日期: 2025 年 08 月 29 日

单位名称: 江丰管道集团有限公司

业绩 1:

项目名称: 亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程预制保温管和管件供货项目(五)

招标人名称: 呼和浩特市城市燃气热力集团有限公司和呼和浩特市城发供热有限责任公司

金 额: 22674990.00 元

签订日期: 2023 年 07 月 14 日

业绩 2:

项目名称: 亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程预制保温管和管件供货项目(七)

招标人名称: 呼和浩特市城市燃气热力集团有限公司和呼和浩特市城发供热有限责任公司

金 额: 34998050.00 元

签订日期: 2023 年 07 月 14 日

业绩 3:

项目名称: 徐州华开热力有限公司西区换热站至新元大道高温水工程第六标段管道及管件

招标人名称: 徐州华开热力有限公司

金 额: 16501045.00 元

签订日期: 2023 年 04 月 06 日

业绩 4:

项目名称: 日照山钢余热民生与渔业融合利用综合智慧能源项目-直埋部分

招标人名称: 上海电投电能成套设备有限公司

金 额: 14573476.80 元

签订日期: 2024 年 03 月

3. 否决投标人投标的原因及依据: 详见招标文件。本项目无否决投标人
4. 提出异议的渠道和方式: 中标候选人公示在公示期内, 对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。
5. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:
 - (1) 辽宁鸿鑫节能科技有限公司: 响应;
 - (2) 内蒙古伟之杰节能装备有限公司: 响应;
 - (3) 江丰管道集团有限公司: 响应。

公示媒体: 内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>) 同时发布, 其它媒介转发无效。

招标人: 包头市热力(集团)有限责任公司

地 址: 包头市青山区民族东路 57 号

联系人: 汪 帅

电 话: 0472-5901636

招标代理机构: 正源信通项目管理有限公司

地 址：包头市青山区万达广场写字楼 A 座 1601

联系人：李娟娟

电 话：0472-5199098-804

2026 年 05 月 06 日

40134823