

内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗2026年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林中标候选人公示

招标项目编号 (K1525292026051101)

公示结束时间: 2026-06-08 17:30:00

一、评标情况

【1】内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗2026年人工种草、封沙育草、封沙育林施工一标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古宸卿建设工程有限公司, 投标报价: 1746.389万元, 质量符合国家及行业标准, 工期/交货期/服务期: 186天;

中标候选人第2名: 内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司, 投标报价: 1746.55641万元, 质量符合国家及行业标准, 工期/交货期/服务期: 186天;

中标候选人第3名: 内蒙古林水建设有限公司, 投标报价: 1747.38032万元, 质量符合国家及行业标准, 工期/交货期/服务期: 186天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古宸卿建设工程有限公司) 的项目负责人: 魏学艳, 职称证/2021125009;

中标候选人 (内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司) 的项目负责人: 杨志明, 内蒙古自治区专业技术资格证书/20213003062;

中标候选人 (内蒙古林水建设有限公司) 的项目负责人: 费学斌, 职称证/B091610147;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古宸卿建设工程有限公司) 的资格能力要求: 符合招标文件资格要求;

中标候选人 (内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司) 的资格能力要求: 符合招标文件资格要求;

中标候选人 (内蒙古林水建设有限公司) 的资格能力要求: 符合招标文件资格要求;

【2】内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗2026年工程固沙施工二标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 蒙草生态环境 (集团) 股份有限公司, 投标报价: 396.26081万元, 质量符合国家及行业标准, 工期/交货期/服务期: 186天;

中标候选人第2名: 内蒙古万兴建设有限公司, 投标报价: 394.473262万元, 质量符合国家及行业标准, 工期/交货期/服务期: 186天;

中标候选人第3名：内蒙古再生园林建设集团有限公司，投标报价：392.568731万元，质量符合国家及行业标准，工期/交货期/服务期：186天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（蒙草生态环境（集团）股份有限公司）的项目负责人：乔蕊，无；

中标候选人（内蒙古万兴建设有限公司）的项目负责人：戴瑞坤，林业高级工程师/1700101013843；

中标候选人（内蒙古再生园林建设集团有限公司）的项目负责人：王蕴新，职称证/LFPS2017010656；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（蒙草生态环境（集团）股份有限公司）的资格能力要求：符合招标文件资格要求；

中标候选人（内蒙古万兴建设有限公司）的资格能力要求：符合招标文件资格要求；

中标候选人（内蒙古再生园林建设集团有限公司）的资格能力要求：符合招标文件资格要求；

【3】内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗2026年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林监理标：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古宏祥工程管理咨询有限责任公司，投标报价：30.92万元，质量符合国家及行业标准，工期/交货期/服务期：186天；

中标候选人第2名：内蒙古宏厦工程项目管理有限责任公司，投标报价：30.6万元，质量符合国家及行业标准，工期/交货期/服务期：186天；

中标候选人第3名：嘉利业工程项目管理有限公司，投标报价：30.7万元，质量符合国家及行业标准，工期/交货期/服务期：186天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古宏祥工程管理咨询有限责任公司）的项目负责人：倪玉和，注册监理工程师/15004479；

中标候选人（内蒙古宏厦工程项目管理有限责任公司）的项目负责人：贾新民，国家注册监理工程师/15003737；

中标候选人（嘉利业工程项目管理有限公司）的项目负责人：方睿，全国注册监理工程师/15003266；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古宏祥工程管理咨询有限责任公司）的资格能力要求：符合招标文件资格要求；

中标候选人（内蒙古宏厦工程项目管理有限责任公司）的资格能力要求：符合招标文件资格要求；

中标候选人（嘉利业工程项目管理有限公司）的资格能力要求：符合招标文件资格要求；

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>);

四、监督部门

本项目监督部门为**正镶白旗人民政府**。

五、联系人

招标人: **正镶白旗林业草原和水利局**

地址: **正镶白旗明安图镇朝格温都开发区**

联系人: **陈强**

电话: **15147972366**

邮件: /

招标代理机构:**内蒙古中科苑咨询顾问有限公司**

地址: **乌兰察布市集宁区江东郡A区东门北侧商业102.103**

联系人: **施飞鹏**

电话: **13947444431**

邮件: **1876515392@qq.com**

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 施飞鹏 (签名)

招标人或其代理机构:  (盖章)



附件：

内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗 2026 年

人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林的中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林施工一标段

标段编号：K1525292026051101001001

开标时间：2026-06-03 09:30

开标地点：白旗开标室 401

公示期：2026-06-05 至 2026-06-08

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古宸卿建设工程有限公司

投标报价：壹仟柒佰肆拾陆万叁仟捌佰玖拾元贰分(17463890.0200 元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：2026 年 6 月 20 日-2026 年 12 月 22 日共计 186 天，实际开竣工时间以合同签订为准

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：魏学艳/职称证/2021125009

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求

招标文件规定公示的其他内容：

近年完成的类似项目：

1、内蒙古自治区通辽市中北部地区科尔沁沙地综合治理项目 2025 年扎鲁特旗(林业部分)封山(沙)育林(草)项目 2 标

2、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化巩固提升项目苏尼特右旗 2025 年退化草原修复工程(三标段)

3、内蒙古自治区通辽市老哈河流域科尔沁沙地综合治理项目(2025 年开鲁县人工种草)施工第三标段

4、鄂托克前旗 2023 年市本级森林植被恢复退化林分修复项目施工一标段

5、内蒙古自治区锡林郭勒盟“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目东乌珠穆沁旗 2025 年退化草原修复五标段

6、内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地西部荒漠草原沙化土地综合治理项目(一期)第四标段正在承接的项目：无

第二名：内蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司

投标报价：壹仟柒佰肆拾陆万伍仟伍佰陆拾肆元壹角贰分(17465564.1200 元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：186 天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：杨志明/内蒙古自治区专业技术资格证书/20213003062

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求

招标文件规定公示的其他内容：

近年完成的类似项目：

- 1、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目正镶白旗 2024 年退化林修复、木林平茬、退化草原修复(第二批)工程施工
- 2、内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗生态保护修复项目
- 3、北方防沙带-黄河重点生态区(呼和浩特市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(和林格尔县治理区)

正在承接的项目：

- 1、正镶白旗石源石料场矿山地质环境保护与土地复垦(闭坑矿山)项目
- 2、锡林郭勒盟正镶白旗 2025 年公益治沙项目施工

第三名：内蒙古林水建设有限公司

投标报价：壹仟柒佰肆拾柒万叁仟捌佰零叁元贰角捌分(17473803.2800 元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：2026 年 6 月 20 日-2026 年 12 月 22 日共计 186 天，实际开竣工时间以合同签订为准；注：上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工时间以中标后合同书约定为准。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：费学斌/职称证/B091610147

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求

招标文件规定公示的其他内容：

近年完成的类似项目：

- 1、阿拉善盟蔚来林草生态建设有限责任公司 2025-2030 年度(工程固沙、沙障区种草)、储备供应商入围项目(东区九标段)
- 2、兴安盟科尔沁右翼中旗科尔沁沙地综合治理项目(五标段)
- 3、浑善达克-科尔沁沙地南缘治理一期 2025-2026 年度施工总承包采购 1 标段项目绿化工程
- 4、浑善达克-科尔沁沙地南缘治理一期 2024 年度 EPC 总承包项目绿化工程

正在承接的项目：无

3、提出异议的渠道和方式

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令、九部委第 23 号令修正）的有关规定向行政监督部门提交书面投诉。

4、监督部门

正镶白旗人民政府

5、其他公示内容

1、排名不分先后，按照中标候选人名称的拼音顺序排序 2、拟开展定标活动的时间：2026 年 6 月 12 日上午 9:30（北京时间）、地点：正镶白旗公共资源交易中心。3、否决的投标人名单以及否决理由：（1）内蒙古古藤建设工程有限公司 废标理由：不符合施工组织设计要求第四项内容，正文排版要求：不允许字符间距缩放（2）内蒙古十建建设工程有限公司 废标理由：不符合招标文件施工组织设计第 2 条 关于封面的要求：封面 采用招标文件规定的统一封面

6、联系方式

招标人：正镶白旗林业草原和水利局

联系人：陈强

电话：15147972366

代理公司：内蒙古中科苑咨询顾问有限公司

联系人：施飞鹏

联系电话：17684890686

监督单位：正镶白旗人民政府

联系人：冯韶华

联系电话：0479-6521530



内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶
白旗 2026 年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林的中标候选

人公示

1、标段概况

标段名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗 2026 年工程固沙施工二标段

标段编号：K1525292026051101001002

开标时间：2026-06-03 09:30

开标地点：白旗开标室 401

公示期：2026-06-05 至 2026-06-08

2、中标候选人基本情况

第一名：蒙草生态环境（集团）股份有限公司

投标报价：叁佰玖拾陆万贰仟陆佰零捌元壹角(3962608.1000 元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：2026 年 6 月 20 日-2026 年 12 月 22 日共计 186 天，实际开竣工时间以合同签订为准

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：乔蕊/专业技术资格证书/20253026238

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

近年完成的类似项目：

- 1、内蒙古自治区锡林郭勒盟乌珠穆沁区浑善达克沙地综合治理项目
 - 2、内蒙古自治区锡林郭勒盟“蒙冀界”浑善达克沙地综合治理项目正蓝旗 2025 年人工种草项目
 - 3、锡林郭勒盟防沙治沙和风电光伏一体化工程正镶白旗 2024 年项目
 - 4、内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目 2025 年人工种草、封沙育林、封沙育草、飞播灌草、工程固沙六标段
 - 5、内蒙古自治区锡林郭勒盟中部腹地浑善达克沙地综合治理项目锡林浩特市 2025 年人工种草、封沙育草、工程固沙项目第一标段
 - 6、2024 年苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目标段 4
 - 7、2024 年度内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目二标段
 - 8、内蒙古自治区锡林郭勒盟乌珠穆沁区浑善达克沙地综合治理项目四标段正在承接的项目：
- 1、内蒙古自治区通辽市中北部地区科尔沁沙地综合治理项目（2024 年扎鲁特旗工程固沙+灌草结合和人工种草）

第二名：内蒙古万兴建设有限公司

投标报价：叁佰玖拾肆万肆仟柒佰叁拾贰元陆角贰分(3944732.6200 元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：2026年6月20日-2026年12月22日共计186天，实际开竣工时间以合同签订为准；注：上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工时间以中标后合同书约定为准

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：戴瑞坤/林业高级工程师/1700101013843

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

近年完成的类似项目：

- 1、内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年度)
- 2、2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(卓资县)-灌木退化林修复
- 3、鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目(一期)退化林修复施工
- 4、2024年乌兰察布三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(四子王旗)-乔木中幼林抚育项目

正在承接的项目：

- 1、内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地上风口阻隔带北段沙化土地综合治理项目(一期)施工32标段

第三名：内蒙古再生园林建设集团有限公司

投标报价：叁佰玖拾贰万伍仟陆佰捌拾柒元叁角壹分(3925687.3100元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：2026年6月20日-2026年12月22日共计186天，实际开竣工时间以合同签订为准；注：上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工时间以中标后合同书约定为准。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：王蕴新/职称证/LFPS2017010656

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求

招标文件规定公示的其他内容：

近年完成的类似项目：

- 1、呼和浩特市和林格尔县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目-退化草原生态修复治理项目二标段
- 2、内蒙古包头市石拐区三北工程林草湿荒一体化保护修复项目退化草原修复项目
- 3、内蒙古自治区赤峰市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复中幼林抚育项目 2025 年度(万合永镇)
- 4、内蒙古自治区赤峰市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(经棚镇)二标段
- 5、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目锡林浩特市2024年退化草原修复(改革试验区草原科学修复治理体系)第四标段
- 6、内蒙古自治区赤峰市东北部科尔沁沙地综合治理人工种草项目二标段

正在承接的项目：无

3、提出异议的渠道和方式

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令、九部委第23号令修正）的有关规定向行政监督部门提交书面投诉。

4、监督部门

正镶白旗人民政府

5、其他公示内容

1、排名不分先后，按照中标候选人名称的拼音顺序排序 2、拟开展定标活动的时间：2026年6月12日上午9:30（北京时间）、地点：正镶白旗公共资源交易中心。3、否决的投标人名单以及否决理由：（1）内蒙古十建建设工程有限公司 废标理由：不满足招标文件中施工组织设计第二条 封面要求：封面 采用招标文件规定的统一封面

6、联系方式

招标人：正镶白旗林业草原和水利局

联系人：陈强

电话：15147972366

代理公司：内蒙古中科苑咨询顾问有限公司

联系人：施飞鹏

联系电话：17684890686

监督单位：正镶白旗人民政府

联系人：冯韶华

联系电话：0479-6521530



内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗 2026 年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林的中标候选人公示

人公示

1、标段概况

标段名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗 2026 年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林监理标段

标段编号：K1525292026051101001003

开标时间：2026-06-03 09:30

开标地点：白旗开标室 401

公示期：2026-06-05 至 2026-06-08

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古宏祥工程管理咨询有限责任公司

投标报价：叁拾万玖仟贰佰元整(309200.0000 元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：计划工期：186 日历天，2026 年 6 月 20 日至 2026 年 12 月 22 日；注：上述开工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工时间以中标后合同书约定为准。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：倪玉和/注册监理工程师/15004479

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

近年完成的类似项目：

1、呼和浩特市三环路生态环境建设工程监理项目

2、和林格尔县黄河流域宝贝河段生态综合治理项目工程监理三标段

正在承接的项目：

1、利用欧洲投资银行贷款呼和浩特市燃煤锅炉“煤改气”项目热力管网工程监理咨询服务



第二名：内蒙古宏厦工程项目管理有限责任公司

投标报价：叁拾万陆仟元整(306000.0000 元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：计划工期：186 日历天，2026 年 6 月 20 日至 2026 年 12 月 22 日

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：贾新民/国家注册监理工程师/15003737

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

近年完成的类似项目：

1、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目正蓝旗 2025 年退化草原修复项目

- 2、内蒙古自治区锡林郭勒盟“三北”工程林草湿荒一体化保护修复苏尼特左旗 2025 年退化草原修复项目
- 3、阿鲁科尔沁旗 2025-2026 年三北六期工程建设项目一期赤峰市东北部科尔沁沙地综合治理监理
- 4、2024 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(卓资县)-灌木退化林修复
- 5、乌拉特中旗(2024 年度)阴山北部生态综合治理等三北六期重点建设项目正在承接的项目：无

第三名：嘉利业工程项目管理有限公司

投标报价：叁拾万柒仟元整(307000.0000 元)

质量标准：符合国家及行业标准

工期/供货期：186 日历天，2026 年 6 月 20 日至 2026 年 12 月 22 日

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：方睿/全国注册监理工程师/15003266

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

近年完成的类似项目：

1、呼和浩特市新城区哈拉沁沟生态保护与修复工程监理服务
正在承接的项目：

- 1、2025 年乌兰察布三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(四子王旗)第三批监理一标段
- 2、内蒙古自治区乌兰察布市阴山北麓(张承坝上)生态综合治理项目(察右后旗人工种草)施工监理
- 3、乌兰察布市察哈尔右翼后旗(内蒙古自治区乌兰察布市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目)监理标段

3、提出异议的渠道和方式

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令、九部委第 23 号令修正）的有关规定向行政监督部门提交书面投诉。

4、监督部门

正镶白旗人民政府

5、其他公示内容

- 1、排名不分先后，按照中标候选人名称的拼音顺序排序
- 2、拟开展定标活动的时间：2026 年 6 月 12 日上午 9:30（北京时间）、地点：正镶白旗公共资源交易中心。
- 3、否决的投标人名单以及否决理由：（1）内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 废标理由：不满足招标文件暗标施工组织设计第三项要求，标题排版要求：暗标文件一级标题（“一、”“二、”“三、”…）

采用三号宋体加粗字体 (2) 内蒙古昆岗工程项目管理有限责任公司 废标理由: 不满足招标文件暗标施工组织设计第三项要求, 标题排版要求: 暗标文件页面行距为固定值 28 磅, 页边距四边均为 2 厘米。不编制页码、页眉、页脚。暗标文件一级标题 (“一、” “二、” “三、” …) 采用三号宋体加粗字体, 对齐方式为左对齐, 不缩进

6、联系方式

招标人: 正镶白旗林业草原和水利局

联系人: 陈强

电话: 15147972366

代理公司: 内蒙古中科苑咨询顾问有限公司

联系人: 施飞鹏

联系电话: 17684890686

监督单位: 正镶白旗人民政府

联系人: 冯韶华

联系电话: 0479-6521530

