

莫力达瓦达斡尔族自治县2026年高标准农田建设项目监理第六标段中标候选人公示

招标项目编号 (K1507222026061101001001)

公示结束时间: 2026-07-25 17:30:00

一、评标情况

【1】莫力达瓦达斡尔族自治县2026年高标准农田建设项目监理第六标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 山东省建设监理咨询有限公司, 投标报价: 147万元, 质量达到国家相关专业质量验收规范合格标准, 工期/交货期/服务期: 550天;

中标候选人第2名: 盛康国誉工程咨询集团有限公司, 投标报价: 146.8万元, 质量达到国家相关专业质量验收规范合格标准, 工期/交货期/服务期: 550天;

中标候选人第3名: 首盛国际工程咨询集团有限公司, 投标报价: 146.9万元, 质量达到国家相关专业质量验收规范合格标准。 , 工期/交货期/服务期: 550天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (山东省建设监理咨询有限公司)的项目负责人: 魏国超, (水利工程施工监理; 证号: 2210003639) ;

中标候选人 (盛康国誉工程咨询集团有限公司)的项目负责人: 沈永高, (水利工程施工监理; 证号: 2610001621) ;

中标候选人 (首盛国际工程咨询集团有限公司)的项目负责人: 兰钊, (水利工程施工监理; 证号: 2210019909) ;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (山东省建设监理咨询有限公司)的资格能力要求: 响应招标文件要求;

中标候选人 (盛康国誉工程咨询集团有限公司)的资格能力要求: 响应招标文件要求;

中标候选人 (首盛国际工程咨询集团有限公司)的资格能力要求: 响应招标文件要求;

二、提出异议的渠道及方式

公示期内, 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 有权向招标人提出异议。如投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的, 依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)的相关规定, 依法向有关行政监督部门投诉。

三、其他

1: 三、评标基本情况



(一) 第一中标候选人评标基本情况

1、第一中标候选人:

1、庆云县农村经济和农业项目开发中心2023年庆云县1.5万亩中央预算内投资高标准农田建设示范项目(改造提升)监理服务采购项目 获奖类型: 类似项目业绩 颁发时间: 2023.10.20 得分: 9分

2、2024年滨州市沾化区大高镇0.5万亩高标准农田建设项目(改造提升)进行工程监理服务 获奖类型: 类似项目业绩 颁发时间: 2024.9.18

3、2023年德州市德城区黄河涯镇1.1万亩高标准农田建设项目(改造提升)监理 获奖类型: 类似项目业绩 颁发时间: 2023.10.31

4、财务状况: 3分

合计: 12分

2、计划工期: 550日历天。计划开工日期: 2026年06月30日。计划竣工日期: 2027年12月31日。具体的计划开、竣工日期以实际签订的合同为准。

3、质量标准: 达到国家相关专业质量验收规范合格标准。

4、项目管理机构人员名单: 总监理工程师: 魏国超; (水利工程施工监理; 证号: 2210003639)

5、信用情况: 良好

6、惩罚情况: 无

(二) 第二中标候选人基本情况

1、第二中标候选人:

1、2023年谢家集区杨公镇高标准农田建设改造提升项目监理 获奖类型: 类似项目业绩 颁发时间: 2023.10.30 得分: 9分

2、杜集区2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目监理 获奖类型: 类似项目业绩 颁发时间: 2023.8.8

3、2023年大通区上窑镇高标准农田建设项目监理 获奖类型: 类似项目业绩 颁发时间: 2023.8.30

4、财务状况: 3分

合计: 12分

2、计划工期: 550日历天。计划开工日期: 2026年06月30日。计划竣工日期: 2027年12月31日。具体的计划开、竣工日期以实际签订的合同为准。

3、质量标准: 达到国家相关专业质量验收规范合格标准。

4、项目管理机构人员名单: 总监理工程师: 沈永高; (水利工程施工监理; 证号: 2610001621)

5、信用情况: 良好

6、惩罚情况: 无

(三) 第三中标候选人基本情况

1、第三中标候选人:



- 1、资中县高标准农田及产业融合项目（一期） 获奖类型：类似项目业绩 颁发时间：2023.11.29 得分：9分
- 2、（2023-0377）南部县2023年高标准农田建设项目一标段 获奖类型：类似项目业绩 颁发时间：2023.12.1
- 3、（2023-0281）喜德县2023年高标准农田(新建)建设项目 获奖类型：类似项目业绩 颁发时间：2023.9.25
- 4、财务状况：3分

合计：12分

2、计划工期：550日历天。计划开工日期：2026年06月30日。计划竣工日期：2027年12月31日。具体的计划开、竣工日期以实际签订的合同为准。

3、质量标准：达到国家相关专业质量验收规范合格标准。

4、项目管理机构人员名单：总监理工程师：兰钊；（水利工程施工监理；证号：2210019909）

5、信用情况：良好

6、惩罚情况：无

（四）否决情况：1.河南正兴工程管理有限公司废标理由:监理员陈晨未提供有效的监理员证书和社保证明，不符合招标文件评标办法2.1.2资格审查其他主要人员要求。2.深圳市合创建设工程顾问有限公司废标理由:未按要求提供中国裁判文书网查询行贿犯罪档案结果截图（提供的是贪污贿赂罪查询截图），不符合招标文件评标办法2.1.2资格审查其他要求。3.赤峰卓源监理咨询有限公司废标理由:未提供《内蒙古自治区农牧厅关于公布全区2022年高标准农田建设参建单位信用评价结果的通知》（内农牧建发〔2023〕121号）、《内蒙古自治区农牧厅关于公布2023年高标准农田建设参建单位信用评价结果的通知》（内农牧建发〔2024〕395号）中被评为D级证明资料，截图及承诺函，不符合招标文件评标办法2.1.2资格审查其他要求。

（五）其他需要公示的内容：无。

（六）公示日期：2026年7月22日—2026年7月25日。；

2、公告发布媒介：内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）；

四、监督部门

本项目监督部门为莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局。

五、联系人

招标人：莫力达瓦达斡尔族自治旗农田建设服务中心

地址：莫旗尼尔基镇诺敏南路176号

联系人：郭小龙

电话：18647038640

邮件：/

招标代理机构:内蒙古弘鼎项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市君御华庭二期




联系人：潘经理

电话：0482-8263456

邮件：/

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：潘禹（签名）

招标人或其代理机构：（盖章）



10056007

