

达茂旗旅游路资源路产业路联网路项目施工监理中标候选人公示

招标项目编号 (FWZB-HT (2026) -02)

公示结束时间: 2026-06-19 23:59:59

一、评标情况

【1】JL-1:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古达能仁监理咨询有限责任公司, 投标报价: 39.2999万元, 质量标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收质量评定: 优良, 工期/交货期/服务期: 123天;

中标候选人第2名: 河南大同路桥技术咨询有限公司, 投标报价: 39.754万元, 质量标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收质量评定: 优良, 工期/交货期/服务期: 123天;

中标候选人第3名: 四川同创建设工程有限公司, 投标报价: 39.1198万元, 质量标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收质量评定: 优良, 工期/交货期/服务期: 123天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古达能仁监理咨询有限责任公司)的项目负责人: 史月胜, 证书编号: JGJ0923369;

中标候选人 (河南大同路桥技术咨询有限公司)的项目负责人: 汪益林, 证书编号: JGJ1029095;

中标候选人 (四川同创建设工程有限公司)的项目负责人: 刘俊良, 证书编号: 02120250551000005314;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古达能仁监理咨询有限责任公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (河南大同路桥技术咨询有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (四川同创建设工程有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

【2】JL-2:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 包头市恒通公路工程监理咨询有限公司, 投标报价: 42.68万元, 质量标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收质量评定: 优良, 工期/交货期/服务期: 123天;

中标候选人第2名: 包头交投项目管理集团有限公司, 投标报价: 40.0115万元, 质量标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收质量评定: 优良, 工期/交货期/服务期: 123天;

中标候选人第3名: 内蒙古恒琛项目管理有限公司, 投标报价: 42.9828万元, 质量标段工程交工验收的质量评定: 合格 竣工验收质量评定: 优良, 工期/交货期/服务期: 123天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (包头市恒通公路工程监理咨询有限公司)的项目负责人: 王明良, 证书编号: JGJ1131343;

中标候选人（包头交投项目管理集团有限公司）的项目负责人：马晓飞，证书编号：JGJ1439525；

中标候选人（内蒙古恒琛项目管理有限公司）的项目负责人：张翠生，证书编号：20230504815000000760；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（包头市恒通公路工程监理咨询有限公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

中标候选人（包头交投项目管理集团有限公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

中标候选人（内蒙古恒琛项目管理有限公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

二、提出异议的渠道及方式

公示时间从2026年6月16日至2026年6月19日，若投标人对中标候选人结果有异议，可在公示期内向招标人申请核查。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、《公路工程项目招标投标管理办法》第五十三条的有关规定，投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉时根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《公路工程项目招标投标管理办法》第六十三条、第六十四条和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定提交投诉书。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，不予受理。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

三、其他

1：详见中标候选人公示内容；

2：公告发布媒介：①包头招标采购服务平台 (<http://www.btzcpt.com>)；②中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)；③内蒙古招标投标公共服务平台 (<https://nmgzbt.com.cn>)；④内蒙古自治区交通运输厅政务网站 (<http://jtyst.nmg.gov.cn/>) 其他媒介转载无效；

四、监督部门

本项目监督部门为**达茂联合旗交通运输事业发展中心**。

五、联系人

招标人：**达茂联合旗交通运输事业发展中心**

地址：**内蒙古自治区包头市达茂旗百灵庙镇双塔街**

联系人：**郝先生**

电话：**0472-8316729**

邮件：dmqgld@163.com

招标代理机构：**华通工程咨询(内蒙古)有限公司**

地址：**内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区科尔沁快速路融创青城一号**


联系人：**孙延鹏**

电话：**18047180755**

邮件：htgcnmg@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： 刘延鹏 （签名）

招标人或其代理机构： 内蒙古公路交通工程勘察设计研究院有限公司 （盖章）



达茂旗旅游路资源路产业路联网路项目施工监理招标中标候选人公示

招标编号：FWZB-HT（2026）-02

达茂旗旅游路资源路产业路联网路项目施工监理招标于 2026 年 6 月 15 日 9 时 30 分进行了公开招标，评标工作已于 2026 年 6 月 15 日结束，经评标委员会认真评审，现达茂旗旅游路资源路产业路联网路项目施工监理招标中标候选人进行公示，具体情况如下：

一、中标候选人排序、名称、投标报价

标段编号	投标人	投标报价（元）	综合得分	推荐意见
JL-1	内蒙古达能仁监理咨询有限责任公司	392,999.00	94.28	推荐为第 1 中标候选人
	河南大同路桥技术咨询有限公司	397,540.00	92.86	推荐为第 2 中标候选人
	四川同创建设工程有限公司	391,198.00	76.29	推荐为第 3 中标候选人
标段编号	投标人	投标报价（元）	综合得分	推荐意见
JL-2	包头市恒通公路工程监理咨询有限公司	426,800.00	94.20	推荐为第 1 中标候选人
	包头交投项目管理集团有限公司	400,115.00	92.65	推荐为第 2 中标候选人
	内蒙古恒琛项目管理有限公司	429,828.00	88.13	推荐为第 3 中标候选人

二、中标候选人投标文件中填报的企业业绩、承诺的主要人员姓名、个人业绩、工程质量、安全目标及计划服务期：

JL-1 标段中标候选人			
推荐第 1 中标候选人	内蒙古达能仁监理咨询有限责任公司		
在投标文件中填报的企业业绩	1. 省道 209 线卓资山至凉城段一级公路； 2. 国道 335 线科布尔至乌兰花段公路施工监理招标 KWZ J-3 标段； 3. 察尔湖旅游公路项目。		
总监理工程师	史月胜	证书编号	JGJ0923369
在投标文件中填报的个人业绩	1. 察尔湖旅游公路项目。		
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格		

	竣工验收质量评定：优良		
安全目标	安全生产“零死亡”，不发生重大事故或特别重大事故		
计划服务期	本工程监理服务期共 28 个月，其中施工期（含施工准备期）共 4 个月，计划进场日期：2026 年 7 月 1 日，计划交工日期：2026 年 10 月 31 日，缺陷责任期共 24 个月。 （上述进场、交工时间仅作为编制响应文件的统一标准，具体进场时间以实际进场时间进行计算。）		
推荐第 2 中标候选人	河南大同路桥技术咨询有限公司		
在投标文件中填报的企业业绩	1. 新增国道 328 固始境陈集至固淮交界段改建工程 EPC 项目； 2. 光山县拥河发展滨河南（东）路万河桥至塔沙河桥段道路工程施工和监理项目； 3. 光山县杨湾大桥至沪陕高速十里镇出口连接线新建工程； 4. 淅池至淅川高速公路西峡至淅川段淅川境北连接线建设项目。		
总监理工程师	汪益林	证书编号	JGJ1029095
在投标文件中填报的个人业绩	1. 光山县杨湾大桥至沪陕高速十里镇出口连接线新建工程； 2. 新增国道 328 固始境陈集至固淮交界段改建工程 EPC 项目。		
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收质量评定：优良		
安全目标	安全生产“零死亡”，不发生重大事故或特别重大事故		
计划服务期	本工程监理服务期共 28 个月，其中施工期（含施工准备期）共 4 个月，计划进场日期：2026 年 7 月 1 日，计划交工日期：2026 年 10 月 31 日，缺陷责任期共 24 个		

	月。 （上述进场、交工时间仅作为编制响应文件的统一标准，具体进场时间以实际进场时间进行计算。）		
推荐第 3 中标候选人	四川同创建设工程有限公司		
在投标文件中填报的企业业绩	/		
总监理工程师	刘俊良	证书编号	02120250551000005314
在投标文件中填报的个人业绩	1. 雅江县公路段；		
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收质量评定：优良		
安全目标	安全生产“零死亡”，不发生重大事故或特别重大事故		
计划服务期	本工程监理服务期共 28 个月，其中施工期（含施工准备期）共 4 个月，计划进场日期：2026 年 7 月 1 日，计划交工日期：2026 年 10 月 31 日，缺陷责任期共 24 个月。 （上述进场、交工时间仅作为编制响应文件的统一标准，具体进场时间以实际进场时间进行计算。）		
JL-2 标段中标候选人			
推荐第 1 中标候选人	包头市恒通公路工程监理咨询有限公司		
在投标文件中填报的企业业绩	1. 塔拉布布太至桑根达来音阿德格公路工程； 2. 河西一碌碡湾公路（达茂旗套马沟旅游产业路）； 3. 固阳县文圪气至二相公重载扶贫通村产业公路；		
总监理工程师	王明良	证书编号	JGJ1131343
在投标文件中填报的个人业绩	1. 达茂旗 X089 查干哈达苏木至达尔汗苏木公路工程； 2. 固阳县文圪气至二相公重载扶贫通村产业公路。		
工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收质量评定：优良		
安全目标	安全生产“零死亡”，不发生重大事故或特别重大事故		
计划服务期	本工程监理服务期共 28 个月，其中施工期（含施工准		

	备期)共4个月,计划进场日期:2026年7月1日,计划交工日期:2026年10月31日,缺陷责任期共24个月。 (上述进场、交工时间仅作为编制响应文件的统一标准,具体进场时间以实际进场时间进行计算。)		
推荐第2中标候选人	包头交投项目管理集团有限公司		
在投标文件中填报的企业业绩	1.国道335线白云鄂博至明安镇(棍呼都格)段公路; 2.国道110线包头北绕城段公路工程。		
总监理工程师	马晓飞	证书编号	JGJ1439525
在投标文件中填报的个人业绩	1.国道110线包头北绕城段公路工程;		
工程质量	标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收质量评定:优良		
安全目标	安全生产“零死亡”,不发生重大事故或特别重大事故		
计划服务期	本工程监理服务期共28个月,其中施工期(含施工准备期)共4个月,计划进场日期:2026年7月1日,计划交工日期:2026年10月31日,缺陷责任期共24个月。 (上述进场、交工时间仅作为编制响应文件的统一标准,具体进场时间以实际进场时间进行计算。)		
推荐第3中标候选人	内蒙古恒琛项目管理有限公司		
在投标文件中填报的企业业绩	1.达拉特旗X625关碾房至S215公路巴音至武大仓段公路(恩格贝旅游专线); 2.X623线阿镇至锡尼镇公路阿镇至干海子段旧路改建工程K3+100K45+800段; 3.达拉特旗Y240沟心召至五宽圪卜公路; 4.达拉特旗西社至福源泉通村公路(王爱召旅游专线)。		
总监理工程师	张翠生	证书编号	20230504815000000760
在投标文件中填报的个人业绩	/		

工程质量	标段工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收质量评定：优良
安全目标	安全生产“零死亡”，不发生重大事故或特别重大事故
计划服务期	本工程监理服务期共 28 个月，其中施工期（含施工准备期）共 4 个月，计划进场日期：2026 年 7 月 1 日，计划交工日期：2026 年 10 月 31 日，缺陷责任期共 24 个月。 （上述进场、交工时间仅作为编制响应文件的统一标准，具体进场时间以实际进场时间进行计算。）

三、被否决投标的投标人名称及否决理由：

标段编号	投标人名称	否决依据	否决原因
JL-1	无		
JL-2	无		

四、其他：

公示时间从 2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 19 日，若投标人对中标候选人结果有异议，可在公示期内向招标人申请核查。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、《公路工程建设项目招标投标管理办法》第五十三条的有关规定，投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉时根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《公路工程建设项目招标投标管理办法》第六十三条、第六十四条和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定提交投诉书。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，不予受理。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

监督机构：包头市达茂联合旗交通运输局
地 址：内蒙古自治区包头市达茂旗百灵庙镇双塔街
邮 编：014500
电 话：0472-8428734

招 标 人：达茂联合旗交通运输事业发展中心
地 址：内蒙古自治区包头市达茂旗百灵庙镇双塔街
邮 编：014500
电 话：0472-8316729
联 系 人：郝先生

招标代理：华通工程咨询（内蒙古）有限公司
地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区科尔沁快速路融创青城一号
邮 编：010040
联 系 人：高 宇、孙先生
电 话：18647379242、18047180755
电 邮：htgcnmg@163.com

2026 年 6 月 16 日