

大青山野生动物园提质扩容工程项目-智慧园区安防与信息化系统提升改造工程（委托） 公开招标公告

招标项目编号（B1501002026030501001）

项目所在地：内蒙古自治区,呼和浩特市,市辖区

一、招标条件

本大青山野生动物园提质扩容工程项目-智慧园区安防与信息化系统提升改造工程（委托）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源国有资金:127.9128万元，招标人为呼和浩特市大青山野生动物园运营有限公司。本项目已具备招标条件，招标方式为**公开招标**。

二、项目概况和范围

规模：大青山野生动物园提质扩容工程项目-智慧园区安防与信息化系统提升改造工程（委托）；合同估算价：**127.9128万元**；

范围：本招标项目划分为**1**个标段，本次招标为其中的：

大青山野生动物园提质扩容工程项目-智慧园区安防与信息化系统提升改造工程

三、投标人资格要求：

【1】大青山野生动物园提质扩容工程项目-智慧园区安防与信息化系统提升改造工程的投标人资格能力要求：

3.1本次招标所有标段 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /

3.2 投标资格能力要求：

(1) 企业资质要求：须具备建设行政主管部门核发的【电子与智能化工程专业承包二级】（含）以上资质，具备有效期内的安全生产许可证。

(2) 人员资格要求：具有本企业注册的【机电工程专业二级】(含)以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目经理。

3.3其他要求：

(1) 投标人及法定代表人通过“中国裁判文书网”网站进行行贿犯罪记录查询，如出现行贿犯罪行为投标将被拒绝。

(2) 不得被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；

(3) 不得被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单；

本项目是否允许联合体投标：**否**。

四、招标文件获取

获取时间：从**2026-03-11 00:00:00**到**2026-03-31 09:30:00**。

获取方式：通过请登录《内蒙古自治区工程项目项目交易系统》 (<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>)，领取格式为“nmgzf\”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具(内蒙古)”打开查看。

五、投标文件递交

递交截止时间：2026-03-31 09:30:00。

递交方式：电子文件上传递交，投标人应在截止时间前通过登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台，将加密版电子投标文件上传至系统，如果是双信封，需将一信封和二信封分别上传。

六、开标时间及地点

开标时间：2026-03-31 09:30:00。

开标地点：内蒙古自治区工程项目不见面开标大厅。

七、其他

详见附件；

公告发布媒介：本次招标公告同时在内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>) 上发布；

八、监督部门

本项目监督部门为呼和浩特市回民区住房和城乡建设局。

九、联系人

招标人：呼和浩特市大青山野生动物园运营有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市回民区大青山野生动物园

联系人：邢利强

电话：15904817203

邮件：/

招标代理机构：呼和浩特市蒙通项目管理有限公司

地址：呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A3-A4裙楼-3024

联系人：陈思远

电话：15947610410

邮件：mtxmgj@163.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人)： 陈思远 (签名)

招标人或其代理机构：： _____ (盖章)

第一章 招标公告

大青山野生动物园提质扩容工程项目-智慧园区安防与信息化系统提升改造工程（委托）招标公告

1. 招标条件

本招标项目大青山野生动物园提质扩容工程项目-智慧园区安防与信息化系统提升改造工程(委托)已由呼和浩特市回民区发展和改革委员会批准建设,招标人为呼和浩特市大青山野生动物园运营有限公司,建设资金来自财政,项目已具备招标条件,现采用资格后审的方式对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称:大青山野生动物园提质扩容工程项目-智慧园区安防与信息化系统提升改造工程(委托)

2.2 建设地点:内蒙古自治区呼和浩特市回民区呼武公路 1.5 公里处大青山野生动物园

2.3 招标规模:大青山野生动物园提质扩容工程项目-智慧园区安防与信息化系统提升改造工程,通过强弱电改造和监控安防系统的升级,为游客提供更加安全、便捷的游览环境,同时为动物提供更舒适的生活条件。改造内容包括对动物园内现有的强弱电系统进行优化升级,以及安装和升级监控安防设备,确保动物园的日常运营和管理更加高效、智能。具体施工内容详见招标工程量清单。

2.4 项目计划投资:127.9128 万元

2.5 标段划分:

标段编号	B15010020260305 01001001	标段名称	大青山野生动物园提质扩容工程 项目-智慧园区安防与信息化系统 提升改造工程
招标范围	工程-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程		
合同估算价 (万元)	127.9128	工期 (日历天)	60

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标所有标段 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: /

3.2 投标资格能力要求:

(1) 企业资质要求:须具备建设行政主管部门核发的【电子与智能化工程专业承包二级】(含)以上资质,具备有效期内的安全生产许可证。

(2) 人员资质要求:具有本企业注册的【机电工程专业二级】(含)以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程的项目经理。

3.3 其他要求:

(1) 投标人及法定代表人通过“中国裁判文书网”网站进行行贿犯罪记录查询，如出现行贿犯罪行为投标将被拒绝。

(2) 不得被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；

(3) 不得被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2026年03月11日00时00分至2026年03月31日09时30分（北京时间，下同），通过请登录《内蒙古自治区工程项目项目交易系统》（<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>），领取格式为“nmgzf\”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具（内蒙古）”打开查看

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年03月31日09时30分，投标人应在截止时间前通过登录内蒙古自治区工程建设电子招投标交易平台，将加密版电子投标文件上传至系统，如果是双信封，需将一信封和二信封分别上传。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）上发布。

7. 其他说明

7.1 项目类别：房屋建筑和市政基础设施工程，项目内容：通过强弱电改造和监控安防系统的升级，为游客提供更加安全、便捷的游览环境，同时为动物提供更舒适的生活条件。改造内容包括对动物园内现有的强弱电系统进行优化升级，以及安装和升级监控安防设备，确保动物园的日常运营和管理更加高效、智能。具体施工内容详见招标工程量清单。

7.2 按照《中华人民共和国招标投标法》《电子招标投标办法》（国家发展和改革委员会等八部委令第20号）等相关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，通过公共资源交易平台在线签订或备案交易合同。

8. 联系方式

招 标 人：呼和浩特市大青山野生动物园运营有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市回民区呼武公路 1.5 公里处大青山野生动物园

联 系 人：邢利强

联系电话：15904817203

招标代理：呼和浩特市蒙通项目管理有限公司

地 址：呼和浩特市新城区科尔沁快速路绿地智海大厦 A3 裙楼-3024

联系人：陈思远

联系电话：15947610410 0471-4816591

行业监管：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局办公楼

联系人：李沛

联系电话：0471-4393718

综合监管：呼和浩特市公共资源交易监督管理局

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区丁香路2号

联系电话：0471-5988101

9、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人如有异议可通过内蒙古公共资源交易中心工程项目交易系统在线提交异议，并通过本公告注明的招标人联系方式向招标人反馈。

10、投标注意事项

10.1、领取招标文件登录地址：请登录《内蒙古自治区工程项目交易系统》（<https://219.148.175.179:9443/tpbidder>），领取格式为“nmgzf”的招标文件。领取后使用“投标文件制作工具（内蒙古）”打开查看。

10.2、请使用投标文件制作工具查看投标文件内容并编辑电子版投标文件，工具下载地址：【请点击下载】

10.3、开标解密投标文件（不见面开标大厅）地址：<https://219.148.175.179:9443/BidOpening>

10.4、投标操作须知

2026年03月09日

