

乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目农田输配电工程施工标段中标候选人公示

招标项目编号 (K1508232025091801001029)

公示结束时间: 2025-11-12 17:30:00

一、评标情况

【1】乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目农田输配电工程施工标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古宏桥建设集团有限公司, 投标报价: 561.300043万元, 质量符合国家及行业标准, 工期/交货期/服务期: 251天;

中标候选人第2名: 建泽建设股份有限公司, 投标报价: 559.0776万元, 质量符合国家及行业标准, 工期/交货期/服务期: 251天;

中标候选人第3名: 内蒙古禄强电气有限责任公司, 投标报价: 557.7201万元, 质量符合国家及行业标准, 工期/交货期/服务期: 251天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古宏桥建设集团有限公司)的项目负责人: 冯俊生, 建造师证, 蒙215070907638;

中标候选人 (建泽建设股份有限公司)的项目负责人: 范海栋, 建造师证, 蒙215131323751;

中标候选人 (内蒙古禄强电气有限责任公司)的项目负责人: 赵军, 建造师证, NMG2407289;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古宏桥建设集团有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

中标候选人 (建泽建设股份有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

中标候选人 (内蒙古禄强电气有限责任公司)的资格能力要求: 完全响应;

二、提出异议的渠道及方式

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》, 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出。投标人或者其他利害关系人依法投诉的, 应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 1、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>) ; 2、内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://www.nmgggzyjy.gov.cn>) ; 3、内蒙古招标投标公共服务平台 (www.nmgztb.com.cn) 。 ;

四、监督部门

本项目监督部门为巴彦淖尔市农牧局。

五、联系人

招标人：乌拉特前旗农牧和科技局

地址：巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇

联系人：刘少博

电话：0478-3608183

邮件：/

招标代理机构:内蒙古远辰建设发展有限公司

地址：呼和浩特市恒盛广场D座810室

联系人：段耀辉

电话：18147135988

邮件：ycjs2021@126.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）

乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目农
田输配电工程施工标段中标候选人公示

乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目农田输配电工程施工标
段招标评标工作已结束，依据评标委员会的评标报告，发布中标候选人公示如下：

项目名称	乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目	项目编号	K1508232025091801001
标段名称	乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目农田输配电工程施工标段	标段编号	K1508232025091801001029
招标人	乌拉特前旗农牧和科技局	招标控制价	5625000 元
招标代理机构	内蒙古远辰建设发展有限公司	开标时间	2025 年 11 月 5 日上午 9 时 30 分
开标地点及标室	乌拉特前旗公共资源交易(政府采购)中心开标 2 室		

一、中标候选人相关信息

中标候选人相关信息一览表（公示）

推荐中标候选人	内蒙古宏桥建设集团 有限公司	建泽建设股份有限公 司	内蒙古禄强电气有限 责任公司
投标报价	5613000.43 元	5590776.00 元	5577201.00 元
工 期	2025 年 10 月 22 日 -2026 年 6 月 30 日,共 计 251 日历天(上述开、 交工时间仅作为编制 投标文件的统一标准, 具体开工时间以实际 进场时间为准)	2025 年 10 月 22 日 -2026 年 6 月 30 日,共 计 251 日历天(上述开、 交工时间仅作为编制 投标文件的统一标准, 具体开工时间以实际 进场时间为准)	2025 年 10 月 22 日 -2026 年 6 月 30 日,共 计 251 日历天(上述开、 交工时间仅作为编制 投标文件的统一标准, 具体开工时间以实际 进场时间为准)
工程质量	符合国家及行业标准	符合国家及行业标准	符合国家及行业标准

财务状况	良好	良好	良好
信用	良好	良好	良好
惩罚	无	无	无
项目负责人及 证书编号	冯俊生 蒙 215070907638	范海栋 蒙 215131323751	赵军 NMG2407289
技术负责人	王光慧 0010925	祁素伟 2021121824	强巍峰 2021122400
施工员	秦磊 SQX20241501230	孙浩东 0152410100031000007	王永强 0152410300017000002
安全员	翟伟元 蒙水安 C20230000208	赵宇荣 蒙建安 C2（2021） 0005961	张佳伟 蒙建安 C2（2022） 0004285
			菅帅 蒙建安 C2（2024） 0012733
质量员	冯桂荣 蒙 SL-2024000003931	杨毅 0152410600031000011	陈波 0152410600017000021
材料员	邓莉琼 SQX20241501234	任珏凤 0152411100031000029	强琴琴 0152411100017000019
资料员	赵玉 SQX20241501224	杨洁 0151811491518000338	刘沁霖 0152411400017000022
最终得分	90.37	90.04	90.02
排序	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人

推荐中标候选人企业业绩

推荐中标候选人	企业业绩	项目负责人业绩
内蒙古宏桥建设集团有限公司	1. 阳光铭岛 2022 年内蒙古包头换电站 10KV 高压配电施工 2. 鄂尔多斯市淮格尔旗 2024 年清洁取暖配套供电工程施工招标施工标段 3. 沟门村农田灌溉供电线路架设和阳坡村自来水泵供电线路改造	2020 年乌兰察布市兴和县高标农田建设项目施工(十五标) 2023 年兴安盟突泉县高标农田建设项目电标(7 标段)

	4. 内蒙古超高压供电公司 2023 年第十二批集中采购耳字壕 500 千伏输变电工程项目 5. 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司乌兰察布市凉城县 35 千伏后营变新建 II 回 10 千伏线路出工程施工项目 6. 开鲁县 2024 年义和塔拉镇、清河牧场 3. 3995 万亩高标准农田建设项目(电力第二标段)	
建泽建设股份有限公司	1. 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2023 年第次招标采购技改施工项目 45 标段 2. 2023 年 110KV 五原变电站 1#主变更换 3. 巴彦淖尔市乌拉特后旗 2024 年第一批农村电网巩固提升 10 千伏及以下工程	2024 年磴口县高标准农田建设项目第七批施工第二十九标段(农田输配电工程)
内蒙古禄强电气有限责任公司	1. 包头市融广材料科技有限公司 10KV 配网工程 630KVA 变压器增容及计量安装工程 2. 薛家湾供电公司市区供电分公司 2024 年计量装置轮换工程 3. 阿拉善盟巴彦浩特供电分公司 2024 年计量装置轮换工程(一标段) 4. 阿拉善供电公司 2024 年阿拉善盟行政村(嘎查)村委会(队部)通网电 10 千伏工程(四标段)(吉兰泰供电公司) 5. 包头钢铁职业技术学院附属幼儿园供电外网工程项目建设 6. 内蒙古绿晟新能源有限公司 10KV 线路计量装置及 1250KVA 箱变安装工程 7. 包头市炭研新型新材料 3150KVA 变压器和 10KV 配电网改造及计量装置轮换工程 8. 包头市融广材料科技有限公司	包头市融广材料科技有限公司 10KV 配网工程 630KVA 变压器增容及计量安装工程

	10KV 线路改造和新装变压器、高低压柜等设备安装及计量装置轮换工程 9. 包头市“2109”人防工程250KVA 临时箱变安装及计量装置更换 10. 包头市炭研新型新材料有限公司 10KV 线路改造和新建2500KVA 变压器及配套电力设备施工和计量装置轮换工程 11. 包头市九原区窑变915庆小线青格尔塔拉度假村 10KV 配网改造及计量装置轮换工程；	
--	--	--

推荐中标候选人企业奖项

推荐中标候选人	企业奖项
内蒙古宏桥建设集团有限公司	/
建泽建设股份有限公司	/
内蒙古禄强电气有限公司	/

二、评标办法

综合评估法

三、否决投标情况

序号	被否决投标人名称	否决理由
1	内蒙古智森工程技术有限公司	技术负责人不一致

四、开标记录表

序号	投标单位名称	投标报价 (元)	工期	负责人	工程质量	是否缴纳保证金	备注
1	巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司	5540526	2025年10月22日-2026年6月30日, 共计251日历天(具体开工时间以实际进场时间为准)	刘欢	达到符合国家及行业标准	否	
2	内蒙古禄强电气有限公司	5577201.00	2025年10月22日-2026年6月30日, 共计251日历天(上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准, 具体开工时间以实际进场时间为准)	赵军	符合国家及行业标准	是	
3	建泽建设股份有限公司	5590776	2025年10月22日-2026年6月30日, 共计251日历天(上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准, 具体开工时间以实际进场时间为准)	范海栋	符合国家及行业标准	是	
4	内蒙古辉凡电力电气有限责任公司	5613359	2025年10月22日-2026年6月30日, 共计251日历天	李刚	符合国家及行业标准	否	
5	内蒙古智森工程技术有限公司	5308444.40	2025年10月22日-2026年6月30日, 共计251日历天(上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准, 具体开工时间以实际进场时间为准)	王少明	符合国家及行业标准	否	
6	内蒙古宏桥建设集团有限公司	5613000.43	2025年10月22日-2026年6月30日, 共计251日历天(上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准, 具体开工时间以实际进场时间为准)	冯俊生	符合国家及行业标准	是	
7	内蒙古泰利建设工程有限公司	5612263.41	2025年10月22日-2026年6月30日, 共计251日历天(上述开、交工时间)	卢亚丽	符合国家及行业标准	否	

	司		间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准）				
8	内蒙古胜正电气安装有限责任公司	5615008.75	2025年10月22日-2026年6月30日，共计251日历天	张紫燕	符合国家及行业标准	否	
9	内蒙古宇石建设工程有限公司	5615747.05	2025年10月22日-2026年6月30日，共计251日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准）	戴国朋	符合国家及行业标准	否	
10	唐山市昌瑞电力工程有限公司	5017898	2025年10月22日-2026年6月30日，共计251日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准）	李鑫	符合国家及行业标准	否	
11	内蒙古天勤建筑工程有限责任公司	5612984.8	2025年10月22日-2026年6月30日，共计251日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准）	李丽	符合国家及行业标准	是	
12	内蒙古嘉合电力工程有限公司	5621040.90	2025年10月22日-2026年6月30日，共计251日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准）	何亚庆	符合国家及行业标准	是	
13	内蒙古江泽建设工程有限公司	5614555	2025年10月22日-2026年6月30日，共计251日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准）	杜伟光	符合国家及行业标准	是	

五、评委打分情况

评委打分情况及汇总表（公示）

序号	投标人名称	技术部分								报价部分	商务部分	总分	综合排序
		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7	汇总				
1	内蒙古宏桥建设集团有限公司	29.40	34.50	26.00	30.40	30.40	32.40	29.80	30.41	39.96	20.00	90.37	1
2	建泽建设股份有限公司	29.80	32.40	24.00	30.40	30.20	34.00	29.90	30.10	39.94	20.00	90.04	2
3	内蒙古禄强电气有限公司	29.30	32.60	25.00	30.20	30.00	34.20	29.60	30.13	39.89	20.00	90.02	3
4	内蒙古泰利工程建设有限公司	29.60	31.80	24.00	30.70	30.00	32.20	30.00	29.76	39.96	20.00	89.72	4
5	内蒙古嘉合电力工程有限公司	29.80	34.50	29.00	29.90	30.10	33.00	29.30	30.80	39.90	18.40	89.10	5
6	内蒙古胜正电气安装有限责任公司	29.80	32.50	24.00	29.60	30.50	31.30	29.70	29.63	39.94	19.00	88.57	6
7	内蒙古宇石建设工程有限公司	29.30	31.40	25.00	27.90	28.20	27.00	27.30	28.01	39.94	20.00	87.95	7

8	内蒙古辉凡电力电气有限责任公司	30.10	31.20	24.00	28.40	30.30	29.60	28.90	28.93	39.95	19.00	87.88	8
9	内蒙古天勤建筑工程有限责任公司	28.90	32.50	25.00	29.80	30.30	33.00	29.90	29.91	39.96	14.00	83.87	9
10	内蒙古江泽建设工程有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.95	20.00	59.95	10
11	巴彦淖尔市康立电力安装有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.76	20.00	59.76	11
12	唐山市昌瑞电力工程有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.9	15.5	54.3	12

六、异议与投诉

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或者其他利害关系人依法投诉的，应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令、九部委第23号令修正）的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

公示时间	2025 年 11 月 7 日——2025 年 11 月 12 日		
招标人	乌拉特前旗农牧和科技局	地址	巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇
联系人	刘少博	电话	0478-3608183

行政监督单位	巴彦淖尔市农牧局	地址	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区
联系人	刘吉	电话	0478-8289030
招标代理机构	内蒙古远辰建设发展有限公司	地址	呼和浩特市恒盛广场D座810室
联系人	段耀辉	电话	18147135988

七、发布公示的媒介

- 1、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）；
- 2、内蒙古自治区公共资源交易网（<http://www.nmgggzyjy.gov.cn>）；
- 3、内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn）。

2025 年 11 月 07 日