

内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗2026年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林中标结果公示

招标项目编号 (K1525292026051101)

一、中标人信息

【1】内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗2026年人工种草、封沙育草、封沙育林施工一标段:

中标人: 内蒙古林水建设有限公司, 中标价格: 1747.38033万元

【2】内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗2026年工程固沙施工二标段:

中标人: 蒙草生态环境(集团)股份有限公司, 中标价格: 396.26081万元

【3】内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗2026年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林监理标:

中标人: 内蒙古宏祥工程管理咨询有限责任公司, 中标价格: 30.92万元

二、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>);

三、监督部门

本项目监督部门为正镶白旗人民政府。

四、联系人

招标人: 正镶白旗林业草原和水利局

地址: 正镶白旗明安图镇朝格温都开发区

联系人: 陈强

电话: 15147972366

邮件: /

招标代理机构: 内蒙古中科苑咨询顾问有限公司

地址: 乌兰察布市集宁区江东郡A区东门北侧商业102.103

联系人: 施飞鹏

电话: 13947444431

邮件: 1876515392@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 施明 (签名)

招标人或其代理机构: (盖章)



附件：

内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗

2026 年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林 中标结果公告

1.中标情况

标段编号	K1525292026051101001001		
标段名称	内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林施工一标段		
中标人	内蒙古林水建设有限公司	统一社会信用代码	91150102MACHTDFN1G
中标金额（元）	壹仟柒佰肆拾柒万叁仟捌佰零叁元贰角捌分(17473803.28 元)		
工期/供货期/服务期	2026 年 6 月 20 日-2026 年 12 月 22 日共计 186 天，实际开竣工时间以合同签订为准；注：上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工时间以中标后合同书约定为准。	项目负责人	费学斌
标段内容	工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程		

2.监督部门

正镶白旗人民政府

3.联系方式

招 标 人：正镶白旗林业草原和水利局
联 系 人：陈强
电 话：15147972366
招标代理机构：内蒙古中科苑咨询顾问有限公司
联 系 人：施飞鹏
电 话：17684890686

内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗

2026 年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林 中标结果公告

1.中标情况

标段编号	K1525292026051101001002		
标段名称	内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗 2026 年工程固沙施工二标段		
中标人	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	统一社会信用代码	91150000720133450X
中标金额（元）	叁佰玖拾陆万贰仟陆佰零捌元壹角(3962608.1 元)		
工期/供货期/服务期	2026 年 6 月 20 日-2026 年 12 月 22 日共计 186 天，实际开竣工时间以合同签订为准	项目负责人	乔蕊
标段内容	工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程		

2.监督部门

正镶白旗人民政府

3.联系方式

招 标 人：正镶白旗林业草原和水利局
联 系 人：陈强
电 话：15147972366
招标代理机构：内蒙古中科苑咨询顾问有限公司
联 系 人：施飞鹏
电 话：17684890686



内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗

2026 年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林 中标结果公告

1.中标情况

标段编号	K1525292026051101001003		
标段名称	内蒙古自治区锡林郭勒盟西部腹地浑善达克沙地综合治理项目正镶白旗 2026 年人工种草、工程固沙、封沙育草、封沙育林监理标段		
中标人	内蒙古宏祥工程管理咨询有限公司	统一社会信用代码	91150105701267162A
中标金额（元）	叁拾万玖仟贰佰元整(309200.0 元)		
工期/供货期/服务期	计划工期：186 日历天，2026 年 6 月 20 日至 2026 年 12 月 22 日；注：上述开工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工时间以中标后合同书约定为准。	项目负责人	倪玉和
标段内容	工程-监理-农林工程-农林土木工程		

2.监督部门

正镶白旗人民政府

3.联系方式

招 标 人：正镶白旗林业草原和水利局

联 系 人：陈强

电 话：15147972366

招标代理机构：内蒙古中科苑咨询顾问有限公司

联 系 人：施飞鹏

电 话：17684890086

