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2025年阿荣旗城镇供热温暖工程项目（二级管网）（二次）施工
中标候选人公示

招标项目编号（B1507212026082001001）

公示结束时间：2026-10-31 23:59:59

一、评标情况

【1】2025年阿荣旗城镇供热温暖工程项目（二级管网）（二次）施工：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古盛弘建设工程有限公司，投标报价：354.28007万元，质量达到国家相关专业质量验收
规范合格标准，工期/交货期/服务期：270天；

中标候选人第2名：内蒙古鼎茂建筑工程有限责任公司，投标报价：354.24287万元，质量达到国家相关专业质量
验收规范合格标准，工期/交货期/服务期：270天；

中标候选人第3名：内蒙古焱丰建设有限公司，投标报价：353.8879万元，质量达到国家相关专业质量验收规范合
格标准，工期/交货期/服务期：270天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古盛弘建设工程有限公司)的项目负责人：邸伟强，二级建造师注册证书，蒙215131426101；
安全生产考核合格证书，蒙建安B（2014）0001879；

中标候选人（内蒙古鼎茂建筑工程有限责任公司)的项目负责人：孙佳静，二级建造师注册证书，蒙
215171895063；安全生产考核合格证书，蒙建安B（2024）0023034；

中标候选人（内蒙古焱丰建设有限公司)的项目负责人：巨艳红，二级建造师注册证书，蒙215171895703；安全
生产考核合格证书，蒙建安B（2019）0247837；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古盛弘建设工程有限公司)的资格能力要求：响应招标文件要求；

中标候选人（内蒙古鼎茂建筑工程有限责任公司)的资格能力要求：响应招标文件要求；

中标候选人（内蒙古焱丰建设有限公司)的资格能力要求：响应招标文件要求；

二、提出异议的渠道及方式

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，“投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议
的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，
应当暂停招标投标活动。”对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，
向招标投标监督部门提出投诉。

三、其他

1：详见附件；

4 内蒙古公示公告发布工具
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招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

2：公告发布媒介：内蒙古自治区公共资源交易网（http://ggzyjy.nmg.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台
(http://www.cebpubservice.com/)，内蒙古招投标公共服务平台(https://www.nmgztb.com.cn/)；

四、监督部门

本项目监督部门为阿荣旗住房和城乡建设局。

五、联系人

招标人：阿荣旗住房和城乡建设局

地址：阿荣旗政务服务中心10-15层

联系人：赵波

电话：15705053343

邮件：/

招标代理机构:呼伦贝尔市晟铭工程建设项目招标代理有限公司

地址：呼伦贝尔市中心城河东新区纬三街腾阳华瑞园西区第12B幢一层M103号

联系人：王平

电话：0470-3110347

邮件：hsshengming@163.com

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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附件：

2025 年阿荣旗城镇供热温暖工程项目（二级管网）（二次）施工中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：2025 年阿荣旗城镇供热温暖工程项目（二级管网）（二次）施工

标段编号：B1507212026082001001001

开标时间：2026-10-27 09:30

开标地点：阿荣旗开标三室

公示期：2026-10-28 至 2026-10-31

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古盛弘建设工程有限公司

投标报价：叁佰伍拾肆万贰仟捌佰元陆角柒分(3542800.6700 元)

质量标准：达到国家相关专业质量验收规范合格标准。

工期/供货期：计划工期：270 日历天，计划开工日期：2026 年 11 月 04 日，

计划竣工日期：2027 年 07 月 31 日。上述计划工期仅作为编制投标文件的统一

标准，实际工期按工程承包合同执行。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：项目经理：邸伟强，二级建造师注册

证书，蒙 215131426101；安全生产考核合格证书，蒙建安 B（2014）0001879。

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：响应招标文件要求。

招标文件规定公示的其他内容：

企业业绩：

（1）和林格尔县温暖工程-城关镇二次管网改造及配套工程

（2）2024 年供热一次网改造工程（一标段）

（3）呼和浩特市赛罕区温暖工程（科林热电有限责任公司供热区）建设项目设计

施工总承包工程

（4）清水河县 2024 年“温暖工程”一次管网改造项目 EPC 总承包工程

（5）武川县可可以力更镇供热系统提升改造项目

第二名：内蒙古鼎茂建筑工程有限责任公司

投标报价：叁佰伍拾肆万贰仟肆佰贰拾捌元柒角(3542428.7000 元)



质量标准：达到国家相关专业质量验收规范合格标准。

工期/供货期：计划工期：270 日历天，计划开工日期：2026 年 11 月 04 日，

计划竣工日期：2027 年 07 月 31 日，上述计划工期仅作为编制投标文件的统一

标准，实际工期按工程承包合同执行。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：项目经理：孙佳静，二级建造师注册

证书，蒙 215171895063；安全生产考核合格证书，蒙建安 B（2024）0023034。

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：响应招标文件要求。

招标文件规定公示的其他内容：

企业业绩：

（1）林西县 2025 年宜居宜业和美乡村建设林西镇河沿村污水管网建设项目

（2）呼和浩特市回民区积水点改造及新建雨水管网工程施工三标段

（3）泉山北街（兴工路小学西侧）污水管网抢修

（4）水磨移民村给水管道维修更换工程

（5）乌达城区乌尔特三街坊、幸福街一街坊巷道支线供水管网改造工程

（6）大红城乡新红村自来水升级改造项目

第三名：内蒙古焱丰建设有限公司

投标报价：叁佰伍拾叁万捌仟捌佰柒拾玖元整(3538879.0000 元)

质量标准：达到国家相关专业质量验收规范合格标准。

工期/供货期：计划工期：270 日历天；计划开工日期：2026 年 11 月 04 日；计划

竣工日期：2027 年 07 月 31 日；上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准，

实际工期按工程承包合同执行。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：项目经理：巨艳红，二级建造师注册

证书，蒙 215171895703；安全生产考核合格证书，蒙建安 B（2019）0247837。

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：响应招标文件要求。

招标文件规定公示的其他内容：

企业业绩：

（1）配套建设内蒙古浩瀚矿山机械设备制造有限公司供热管网项目

（2）2025 年占掘路维修工程



（3）霍尔奇镇富贵村太平屯道路维修及挡墙项目

3、提出异议的渠道和方式

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，“投标人或其它

利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。

招标人应当自收到异议之日起 3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标

投标活动。”对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标

人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

4、监督部门

阿荣旗住房和城乡建设局

5、其他公示内容

否决的投标人名单以及否决理由：内蒙古唐都盛建设集团有限公司，施工组织设

计没有按照招标文件“第八章投标文件格式施工组织设计编制要求”给定的内容

及顺序制作，不符合招标文件投标人须知前附表第 10.3 条“暗标评审”及评标

办法前附表第 2.2.4 的相关评审要求。

6、联系方式

招标人：阿荣旗住房和城乡建设局

联系人：赵波

电话：15705053343

代理公司：呼伦贝尔市晟铭工程建设项目招标代理有限公司

联系人：王平

联系电话：0470-3110347

监督单位：阿荣旗住房和城乡建设局

联系人：阿荣旗住房和城乡建设局

联系电话：15249443699

2026 年 10 月 28 日

7、相关附件

评标附件：《评标过程资料》详见内蒙古自治区公共资源交易网。
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