
乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目PVC管材管件
购置第二标段中标候选人公示

招标项目编号（K1508232025091801001022）

公示结束时间：2025-11-07 17:30:00

一、评标情况

【1】乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目PVC管材管件购置第二标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：河北润农节水科技股份有限公司，投标报价：270.200677万元，质量合格，工期/交货期/服务
期：251天；

中标候选人第2名：河北鸿源管业集团有限公司，投标报价：269.43798万元，质量合格，工期/交货期/服务期：
251天；

中标候选人第3名：河北金硕管业有限公司，投标报价：269.572069万元，质量合格，工期/交货期/服务期：251
天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（河北润农节水科技股份有限公司)的项目负责人：/，/；

中标候选人（河北鸿源管业集团有限公司)的项目负责人：/，/；

中标候选人（河北金硕管业有限公司)的项目负责人：/，/；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（河北润农节水科技股份有限公司)的资格能力要求：完全响应；

中标候选人（河北鸿源管业集团有限公司)的资格能力要求：完全响应；

中标候选人（河北金硕管业有限公司)的资格能力要求：完全响应；

二、提出异议的渠道及方式

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果
有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的，应根据《中华人民共和国招标
投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令、九部
委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

三、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：1、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）； 2、内蒙古自治区公
共资源交易网（http://www.nmgggzyjy.gov.cn）； 3、内蒙古招标投标公共服务平台
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（www.nmgztb.com.cn）。；

四、监督部门

本项目监督部门为巴彦淖尔市农牧局。

五、联系人

招标人：乌拉特前旗农牧和科技局

地址：巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇

联系人：刘少博

电话：0478-3608183

邮件：/

招标代理机构:内蒙古远辰建设发展有限公司

地址：呼和浩特市恒盛广场D座810室

联系人：段耀辉

电话：18147135988

邮件：ycjs2021@126.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目 

PVC 管材管件购置第二标段中标候选人公示 

乌拉特前旗 2025年 11.46万亩高标准农田建设项目 PVC管材管件购置第

二标段招标评标工作已结束，依据评标委员会的评标报告，发布中标候选人公示

如下： 

 

项目名称 
乌拉特前旗 2025年 11.46

万亩高标准农田建设项目 
项目编号 K1508232025091801001 

标段名称 

乌拉特前旗 2025年 

11.46 万亩高标准农田建

设项目 PVC管材管件购置

第二标段 

标段编号 K1508232025091801001022 

招标人 乌拉特前旗农牧和科技局 
招标控制

价 
2703197 元 

招标代理机构 
内蒙古远辰建设发展有限

公司 
开标时间 

2025 年 10 月 31日上午 9 

时 30 分 

开标地点及标室 乌拉特前旗公共资源交易(政府采购)中心开标 2室 

 

一、中标候选人相关信息 

中标候选人相关信息一览表（公示） 

推荐中标候选人 
河北润农节水科技股

份有限公司 

河北鸿源管业集团有

限公司 
 
河北金硕管业有限公

司 
 

投标报价 2702006.77元 2694379.80元 2695720.69元 

工 期 

2025 年 10 月 22 日

-2026 年 6 月 30 日，

共计 251 日历天（上

述开、交工时间仅作为

编制投标文件的统一

2025 年 10 月 22 日

-2026 年 6 月 30 日，

共计 251日历天（上述

开、交工时间仅作为编

制投标文件的统一标

2日-2026年6月30日，

共计 251日历天（上述

开、交工时间仅作为编

制投标文件的统一标

准，具体开工时间以实



标准，具体开工时间以

实际进场时间为准）

（具备供货条件，按施

工需要适时供货） 

准，具体开工时间以实

际进场时间为准）（具

备供货条件，按施工需

要适时供货） 

际进场时间为准）（具

备供货条件，按施工需

要适时供货） 

财务状况 良好 良好 良好 

信用 良好 良好 良好 

惩罚 无 无 无 

技术负责人 / / / 

施工员 / / / 

安全员 / / / 

质量员 / / / 

材料员 / / / 

资料员 / / / 

最终得分 88.74 88.04 87.94 

排序 第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人 

推荐中标候选人业绩 

推荐中

标候选

人 

企业业绩 项目负责人业绩 

河北润

农节水

科技股

份有限

公司 

1. 磴口县2023年新建高标准农田建设项目(第一批)物资采购

第一标段 

2. 西吉县 2023 年农村饮水维修养护工程 

3. 磴口县2024年高标准农田建设项目项目第六批物资采购第

四标段 

4. 临河区农村饮水安全巩固提升工程旧管网改造项目(白脑

包项且区)管道材料采购第一标段 

5. 2024年乌拉特中旗乌加河镇、德岭山镇 8.19万亩增发国债

高标准农田建设项目(补充设计)材料第二标段:管材管件购置 

6. 巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇联丰奋斗村、兴永胜村，

德岭山镇兴丰村 2.97 万亩高标准农田建设项目材料第三标段

/ 



(管道材料购置) 

7. 2022年齐河县高标准农田建设项目-PVC管材采购一标段 

河北鸿

源管业

集团有

限公司 

1.五原县隆兴昌镇饮用水水源地迁址提升及规范化建设项目

材料采购第四标段 

2.2023年红旗牧场膜下滴灌配套设施项目 

3.滦州市 2020 年九百户镇高标准农田建设项目二标段(pp 管/

出水口)设备采购 

4.高邑县 2023 年中韩镇片高标准农田建设项目五标段 

5.曹县 2020 年度高标准农田建设项目安蔡楼镇、阎店楼镇项

目区(1#标段) 

/ 

河北金

硕管业

有限公

司 

1. 盐山县农村供水配套设施提升项目(第二批)(二次)设备采

购第三标段 

2. 宁津县 2022 年农村供水主管网改造项目(一期)管材采购 

3. 磴口县沙金套海苏木-隆盛合镇饮水安全保障工程(一期)

金属结构第四标段 

4. 包头市土默特右旗美岱水厂与西线供水工程管网联通项目

材料采购二标段 

5. 怀安县 2024 年玉米单产提升工程(第七至十标段)-第八标

段 

6. 2024 年杭锦后旗增发国债高标准农田建设项目管材管件

(PVC-U、PE)购置 

/ 

二、评标办法 

综合评估法 

三、否决投标情况 

序号 被否决投标人名称 否决理由 

1 
内蒙古水龙管业有

限责任公司 
未通过资格评审 

2 
内蒙古亨通塑胶有

限责任公司 
未通过资格评审 

3 
新疆天业节水灌溉

股份有限公司 
未通过资格评审 



4 
唐山华鑫节水灌溉

设备有限公司 
未通过资格评审 

5 
乌拉特前旗西山咀

海荣塑料厂 
未通过资格评审 

6 
内蒙古富康荣盛管

业有限责任公司 
未通过资格评审 

7 
内蒙古创颐塑胶有

限责任公司 
未通过资格评审 

8 
南阳森源塑胶有限

公司 
未通过资格评审 

9 石嘴山市塑料厂 未通过资格评审 

10 
内蒙古裕业塑胶有

限责任公司 
未通过资格评审 

11 
河北大塑节水科技

有限公司 
未通过资格评审 

12 
河北亚塑塑业有限

公司 
未通过资格评审 

四、开标记录表 

序

号 
投标单位名称 

投标报价

（元） 
工期 负责人 

是否缴

纳保证

金 

备注 

1 
河北大塑节水

科技有限公司 
2697322.80 

2025年 10月 22日

-2026年6月30日，

共计 251日历天

（上述开、交工时

间仅作为编制投标

文件的统一标准，

具体开工时间以实

际进场时间为准）

（具备供货条件，

按施工需要适时供

货） 

蒲雨青 是  



2 
南阳森源塑胶

有限公司 
2701056.52 

2025年 10月 22日

-2026年6月30日，

共计 251日历天 

冯海波 是  

3 

内蒙古富康荣

盛管业有限责

任公司 

2697367.00 

2025 年 10 月 22 

日-2026年 6 月 

30 日，共计 251 

日历天（上述开、

交工时间仅作为编

制投标文件的统一

标准，具体开工时

间以实际进场时间

为准）（具备供货

条件，按施工需要

适时供货） 

高伟林 是  

4 

新疆天业节水

灌溉股份有限

公司 

2702027.8 251 苏江 是  

5 

唐山华鑫节水

灌溉设备有限

公司 

2693190.60 

2025 年 10 月 22 

日-2026 年 6 月 

30 日，共计 251日

历天（上述开、交

工时间仅作为编制

投标文件的统一标

准，具体开工时间

以实际进场时间 

为准）（具备供货

条件，按施工需要

适时供货） 

张涛 是  

6 
河北亚塑塑业

有限公司 
2688045.00 

2025年 10月 22日

-2026年6月30日，

共计 251日历天

（上述开、交工时

王伟 是  



间仅作为编制投标

文件的统一标准，

具体开工时间以实

际进场时间为准）

（具备供货条件，

按施工需要适时供

货） 

7 

内蒙古水龙管

业有限责任公

司 

2695446.25 

2025 年 10 月 22 

日-2026 年 6 月 

30 日，共计 251 

日历天（上述开、

交工时间仅作为编

制投标文件的统一

标准，具体开工时

间以实际进场时间

为准）（具备供货

条件，按施工需要

适时供货） 

傅先明 是  

8 
河北燕宏管业

有限公司 
2698680.15 

2025年 10月 22日

-2026年6月30日，

共计 251日历天

（上述开、交工时

间仅作为编制投标

文件的统一标准，

具体开工时间以实

际进场时间为准）

（具备供货条件，

按施工需要适时供

货） 

李志彬 是  

9 

内蒙古亨通塑

胶有限责任公

司 

2693932.10 

供货期：251日历

天（计划开工日期：

2025年10月22日，

计划完工日期：

徐军 是  



2026年06月30日。

具备供货条件，按

施工需要适时供

货，具体时间以签

订合同时间为准。） 

10 

河北中创惠浓

科技发展有限

公司 

2697007.54 

2025 年 10 月 22 

日-2026 年 6 月 

30 日，共计 251 

日历天（上述开、

交工时间仅作为编

制投标文件的统一

标准，具体开工时

间以实际进场时间

为准）（具备供货

条件，按施工需要

适时供货） 

夏宝林 是  

11 

河北润农节水

科技股份有限

公司 

2702006.77 

2025 年 10 月 22 

日-2026 年 6 月 

30 日，共计 251 

日历天（上述开、

交工时间仅作为编

制投标文件的统一

标准，具体开工时

间以实际进场时间

为准）（具备供货

条件，按施工需要

适时供货） 

王晓东 是  

12 
河北鸿源管业

集团有限公司 
2694379.80 

2025 年 10 月 22 

日-2026 年 6 月 

30 日，共计 251日

历天（上述开、交

工时间仅作为编制

投标文件的统一标

李百成 是  



准，具体开工时间

以实际进场时间为

准）（具备供货条

件，按施工需要适

时供货） 

13 
唐山佳润节水

科技有限公司 
2691336.83 

2025年 10月 22日

-2026年6月30日，

共计 251日历天

（上述开、交工时

间仅作为编制投标

文件的统一标准，

具体开工时间以实

际进场时间为准）

（具备供货条件，

按施工需要适时供

货） 

付林 是  

14 
河北金硕管业

有限公司 
2695720.69 

2025 年 10 月 22 

日-2026 年 6 月 

30 日，共计 251日

历天（上述开、交

工时间仅作为编制

投标文件的统一标

准，具体开工时间

以实际进场时间为

准）（具备供货条

件，按施工需要适

时供货） 

商振 是  

15 

内蒙古裕业塑

胶有限责任公

司 

2693828.58 

2025 年 10 月 22 

日-2026 年 6 月 

30 日，共计 251 

日历天（上述开、

交工时间仅作为编

制投标文件的统一

张智成 是  



标准，具体开工时

间以实际进场时间

为准 

16 

内蒙古创颐塑

胶有限责任公

司 

2691279.30 

供货期：2025 年 

10 月 22 日-2026 

年 6 月 30 日，共

计 251 日历天（上

述开、交工时间仅

作为编制投标文件

的统一标准，具体

开工时间以实际进

场时间为准）（具

备供货条件，按施

工需要适时供货） 

武全平 是  

17 

乌拉特前旗西

山咀海荣塑料

厂 

2693436.00 

2025年 10月 22日

-2026年 6月 30 

日，共计 251日历

天（上述开、交工

时间仅作为编制投

标文件的统一标

准，具体开工时间

以实际进场时间为

准）（具备供货条

件，按施工需要适

时供货） 

刘丽英 是  

18 
河北兴盛塑料

管业有限公司 
2697427.50 

2025年 10月 22日

-2026 年 6 月 30 

日，共计 251 日历

天（上述开、交工

时间仅作为编制投

标文件的统一标

准，具体开工时间

以实际进场时间为

张学华 是  



准）（具备供货条

件，按施工需要适

时供货） 

19 
石嘴山市塑料

厂 
2695366.18 

2025年 10月 22日

—2026年 6月 30，

共计 251日历天

（上述开、交工时

间仅作为编制投标

文件的统一标准，

具体开工时间以实

际进场时间为准）

（具备供货条件，

按施工需要适时供

货） 

刘军 是  

五、评委打分情况 

评委打分情况及汇总表（公示） 

序

号 

投标人

名称 

技术部分 报

价

部

分 

商

务

部

分 

总

分 

综

合

排

序 

评

委 1 

评

委 2 

评

委 3 

评

委 4 

评

委 5 

评

委 6 

评

委 7 
汇总 

1 

河北润

农节水

科技股

份有限

公司 

19.

00 

29.

00 

28.

00 

30.

90 

28.

40 

36.

00 

29.

90 

28.7

4 

45.

00 

15.

00 

88.

74 
1 

2 

河北鸿

源管业

集团有

限公司 

19.

00 

31.

00 

27.

00 

30.

90 

29.

10 

33.

00 

26.

30 

28.0

4 

45.

00 

15.

00 

88.

04 
3 

3 

河北金

硕管业

有限公

司  

20.

00 

29.

00 

29.

00 

31.

10 

30.

00 

31.

00 

25.

50 

27.9

4 

45.

00 

15.

00 

87.

94 
4 



4 

河北兴

盛塑料

管业有

限公司 

20.

00 

31.

00 

29.

00 

30.

90 

30.

10 

32.

00 

25.

40 

28.3

4 

45.

00 

15.

00 

88.

34 
2 

5 

河北燕

宏管业

有限公

司 

18.

00 

30.

00 

27.

00 

30.

80 

29.

90 

33.

00 

26.

00 

27.8

1 

45.

00 

15.

00 

87.

81 
5 

6 

河北中

创惠浓

科技发

展有限

公司 

19.

00 

31.

00 

28.

00 

31.

10 

28.

30 

31.

00 

24.

50 

27.5

6 

45.

00 

15.

00 

87.

56 
6 

7 

唐山佳

润节水

科技有

限公司 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 
0.00 

45.

00 

15.

00 

60.

00 
7 

六、异议与投诉 

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人对依

法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

投标人或其他利害关系人依法投诉的，应根据《中华人民共和国招标投标法实施

条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七

部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。 

公示时间 2025 年 11月 4日——2025 年 11月 7日 

招标人 
乌拉特前旗农牧和科技

局 
地址 

巴彦淖尔市乌拉特前旗乌

拉山镇 

联系人 刘少博 电话 0478-3608183 

行政监督单

位 
巴彦淖尔市农牧局 地址 

内蒙古自治区巴彦淖尔市

临河区 

联系人 刘吉  电话 0478-8289030 

招标代理机

构 

内蒙古远辰建设发展有

限公司 
地址 

呼和浩特市恒盛广场 D座

810室 

联系人 段耀辉 电话 18147135988 



七、发布公示的媒介 

1、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）； 

2、内蒙古自治区公共资源交易网（http://www.nmgggzyjy.gov.cn）； 

3、内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn）。 

 

2025年 11 月 04 日 
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