

# 2025年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(凉城县退化林修复)中标候选人公示

招标项目编号 (K1509002025071601001)

公示结束时间: 2025-08-22 17:00:00

## 一、评标情况

### 【1】2025年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(凉城县退化林修复)一标段:

#### 1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古中优建设工程有限公司, 投标报价: 311.97491万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第2名: 河南仓桥建筑工程有限公司, 投标报价: 311.495696万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第3名: 内蒙古鼎茂建筑工程有限责任公司, 投标报价: 311.755227万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

#### 2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古中优建设工程有限公司)的项目负责人: 吴嫦丽, 无;

中标候选人 (河南仓桥建筑工程有限公司)的项目负责人: 郭苏娟, 无;

中标候选人 (内蒙古鼎茂建筑工程有限责任公司)的项目负责人: 包云平, 无;

#### 3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古中优建设工程有限公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (河南仓桥建筑工程有限公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (内蒙古鼎茂建筑工程有限责任公司)的资格能力要求: 无;

### 【2】2025年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(凉城县退化林修复)二标段:

#### 1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古林艺生态工程有限公司, 投标报价: 667.6874万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第2名: 重庆津瑞诚建设工程有限公司, 投标报价: 666.603186万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第3名: 内蒙古驰通建设工程有限公司, 投标报价: 667.487801万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

#### 2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古林艺生态工程有限公司)的项目负责人: 窦玉伟, 无;



中标候选人 (重庆津瑞诚建设工程有限公司)的项目负责人: 郭梦月, 无;

中标候选人 (内蒙古驰通建设工程有限公司)的项目负责人: 肖燕娜, 无;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古林艺生态工程有限公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (重庆津瑞诚建设工程有限公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (内蒙古驰通建设工程有限公司)的资格能力要求: 无;

### **【3】2025年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 (凉城县退化林修复) 三标段:**

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 乌兰察布市林草生态建设有限责任公司, 投标报价: 2480.80358万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第2名: 内蒙古合丰建设有限公司, 投标报价: 2481.9452万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第3名: 内蒙古浩润建设工程有限公司, 投标报价: 2482.12308万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (乌兰察布市林草生态建设有限责任公司)的项目负责人: 王宇星, 无;

中标候选人 (内蒙古合丰建设有限公司)的项目负责人: 任丽杰, 无;

中标候选人 (内蒙古浩润建设工程有限公司)的项目负责人: 张建如, 无;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (乌兰察布市林草生态建设有限责任公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (内蒙古合丰建设有限公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (内蒙古浩润建设工程有限公司)的资格能力要求: 无;

### **【4】2025年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 (凉城县退化林修复) 四标段:**

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古合丰建设有限公司, 投标报价: 1387.23705万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第2名: 内蒙古中优建设工程有限公司, 投标报价: 1387.42797万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第3名: 内蒙古万兴建设有限公司, 投标报价: 1383.36951万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古合丰建设有限公司)的项目负责人: 任丽杰, 无;

中标候选人 (内蒙古中优建设工程有限公司)的项目负责人: 吴嫦丽, 无;



中标候选人 (内蒙古万兴建设有限公司)的项目负责人: 张健, 无;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古合丰建设有限公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (内蒙古中优建设工程有限公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (内蒙古万兴建设有限公司)的资格能力要求: 无;

**【5】2025年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 (凉城县退化林修复) 五标段:**

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 天津绿茵景观生态建设股份有限公司, 投标报价: 2179.93199万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第2名: 内蒙古万兴建设有限公司, 投标报价: 2178.90144万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第3名: 内蒙古嘉丰建筑工程有限公司, 投标报价: 2181.84426万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (天津绿茵景观生态建设股份有限公司)的项目负责人: 刘金超, 无;

中标候选人 (内蒙古万兴建设有限公司)的项目负责人: 张健, 无;

中标候选人 (内蒙古嘉丰建筑工程有限公司)的项目负责人: 张顺, 无;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (天津绿茵景观生态建设股份有限公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (内蒙古万兴建设有限公司)的资格能力要求: 无;

中标候选人 (内蒙古嘉丰建筑工程有限公司)的资格能力要求: 无;

**【6】2025年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 (凉城县退化林修复) 六标段:**

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 科鑫建设集团有限公司, 投标报价: 1874.3999万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第2名: 内蒙古中优建设工程有限公司, 投标报价: 1873.73356万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

中标候选人第3名: 内蒙古绿通环境绿化科技有限责任公司, 投标报价: 1880.87412万元, 质量无, 工期/交货期/服务期: 334天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (科鑫建设集团有限公司)的项目负责人: 赵安然, 无;

中标候选人 (内蒙古中优建设工程有限公司)的项目负责人: 吴嫦丽, 无;

中标候选人 (内蒙古绿通环境绿化科技有限责任公司)的项目负责人: 孟祥麟, 无;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（科鑫建设集团有限公司）的资格能力要求：无；

中标候选人（内蒙古中优建设工程有限公司）的资格能力要求：无；

中标候选人（内蒙古绿通环境绿化科技有限责任公司）的资格能力要求：无；

**【7】2025年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）七标段（项目监理）：**

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古禾升工程项目管理有限公司，投标报价：117.880029万元，质量无，工期/交货期/服务期：334天；

中标候选人第2名：嘉利业工程项目管理有限公司，投标报价：116.8万元，质量无，工期/交货期/服务期：334天；

中标候选人第3名：华夏城投项目管理有限公司，投标报价：117.6万元，质量无，工期/交货期/服务期：334天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古禾升工程项目管理有限公司）的项目负责人：曹学梅，无；

中标候选人（嘉利业工程项目管理有限公司）的项目负责人：程瑞江，无；

中标候选人（华夏城投项目管理有限公司）的项目负责人：魏文超，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古禾升工程项目管理有限公司）的资格能力要求：无；

中标候选人（嘉利业工程项目管理有限公司）的资格能力要求：无；

中标候选人（华夏城投项目管理有限公司）的资格能力要求：无；

## **二、提出异议的渠道及方式**

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

## **三、其他**

1: 详见附件；

## **四、监督部门**

本项目监督部门为乌兰察布市林业和草原局。

## **五、联系人**

招标人：凉城县林业和草原局

地址：凉城县鸿茅镇青林街

联系人：李女士

电话：0474-4201123

邮件：/

招标代理机构:内蒙古众誉工程项目管理服务有限责任公司

地址：内蒙古呼和浩特市玉泉区洪兴金融广场A座10楼1003室

联系人：王建蕾、麻宝玲、谢宝林

电话：18686014054

邮件：nmgzy2018@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： 王建蕾 （签名）

招标人或其代理机构： 内蒙古众誉工程项目管理服务有限责任公司 （盖章）



# 2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）一标段中标候选人公示

2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）一标段（标段编号：K1509002025071601001001）于 2025 年 08 月 15 日上午 9:30 分在乌兰察布市公共资源交易中心三楼第一开标室公开开标，四楼评标室评标，评标委员会进行了详细的评审。

评审得分汇总如下：

| 投标单位名称          | 报价部分  | 商务部分  | 技术部分  | 汇总分   | 排名 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 内蒙古中优建设工程有限公司   | 47.06 | 10.00 | 32.59 | 89.65 | 1  |
| 河南仓桥建筑工程有限公司    | 47.21 | 10.00 | 30.11 | 87.32 | 2  |
| 内蒙古鼎茂建筑工程有限责任公司 | 47.13 | 10.00 | 28.10 | 85.23 | 3  |



现将中标候选人名单及排序：

**第一中标候选人：内蒙古中优建设工程有限公司**

投标报价：3119749.10 元

计划工期：计划工期：334 日历天；退化乔木林修复建设期:2025.8-2026.7；

管护期 :2025.8-2028.7；退化灌木林修复建设期 :2025.11-2026.10；管护期:2025.11-2028.10

（注：上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工日期以合同为准。）

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：吴嫦丽

证书编号 :GX22023005808

技术负责人：刘艳玲、高级工程师

项目管理机构人员：工程师：李江涛、工程师：吴昊。

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、托克托县耿庆沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程
- 2、呼和浩特市托克托县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目--森林抚育（灌

木林平茬)

3、托克托县林业和草原局呼和浩特市托克托县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目——退化林修复(乔木林)第三标段

4、托克托县重点区域绿化抚育工程

5、托克托县古城镇古红岱村苗木移植工程

6、凉城县 2024 年浑善达克沙地综合治理项目人工种草

7、内蒙古自治区乌兰察布市凉城县 2024 年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目(退化林修复)

**第二中标候选人：河南仓桥建筑工程有限公司**

投标报价：3114956.96 元

计划工期：334 日历天

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：郭苏娟

证书编号：内农协培字 24022582

技术负责人：牛莎莎、中级工程师

项目管理机构人员：技术员：赵红伟、技术员：张豫光。

投标所用业绩(含项目经理)：

1、明阳集团锡盟基地叶片厂堆场、转运场、区域降标高、绿化工程

2、内蒙古自治区锡林郭勒盟乌珠穆沁区浑善达克沙地综合治理西乌珠穆沁旗 2024 年人工种草项目

3、阜康市华能 100 万光伏+压缩空气储能 100MWh 项目光伏区 PC 工程 1 标段清池站及进站路两侧绿化工程

4、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目镶黄旗 2024 年灌木林平茬、退化草原修复(第二批)

5、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目正镶白旗 2025 年度退化草原修复工程

6、商水县丘生路(康庄大道至惠民路)绿化工程

7、内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 2024 年度科尔沁沙地北缘三北工程林草湿荒一体化保护修复项目

**第三中标候选人：内蒙古鼎茂建筑工程有限责任公司**

投标报价：3117552.27 元



计划工期：计划工期：334 日历天；退化乔木林修复建设期:2025.8-2026.7；管护期 :2025.8-2028.7；退化灌木林修复建设期 :2025.11-2026.10；管护期:2025.11-2028.10

（注：上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工日期以合同为准。）

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：包云平

证书编号：20243032230

施工负责人：王星月、中级工程师

项目管理机构人员：施工员：秦艳军、质量员：刘沛、材料员：吴丹、资料员：赵宁、安全员：高相清、预算员：赵宇丹

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、中山西路、锡林南路、金海路沿线绿化提升改造项目
- 2、回民区段家窑村行道树补植项目
- 3、呼和浩特市回民区河道两岸垂柳栽植项目
- 4、武川县 2022 年生态综合治理项目—人工造林工程
- 5、呼和浩特市回民区厂汉板住宅用地苗木移植项目
- 6、回民区段家窑、沿河北路、光明路沿线裸露土地绿化恢复养护工程

以上公示时间3日，从2025年08月19日至2025年08月22日17:00时止。如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在公示期内向行政主管部门提出。

发布媒体：

内蒙古招标投标公共服务平台：<http://www.nmgztb.com.cn>

中国招标投标公共服务平台：<http://www.cebpubservice.com>

内蒙古自治区公共资源交易中心网：<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>

其它媒介转发无效。

行政主管部门：乌兰察布市林业和草原局

招标人名称：凉城县林业和草原局

地址：凉城县鸿茅镇青林街

联系人：李女士

联系电话：0474-4201123

招标代理机构名称：内蒙古众誉工程项目管理服务有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路洪兴金融广场 A 座 10 楼 1003 室

联系人：王建蕾、麻宝玲 、谢宝林

联系电话：18686014054



2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修  
复项目（凉城县退化林修复）二标段中标候选人公示

2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）二标段（标段编号：K1509002025071601001002）于 2025 年 08 月 15 日上午 9:30 分在乌兰察布市公共资源交易中心三楼第一开标室公开开标，四楼评标室评标，评标委员会进行了详细的评审。

评审得分汇总如下：

| 投标单位名称        | 报价部分  | 商务部分  | 技术部分  | 汇总分   | 排名 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 内蒙古林艺生态工程有限公司 | 49.88 | 10.00 | 32.44 | 92.32 | 1  |
| 重庆津瑞诚建设工程有限公司 | 49.98 | 10.00 | 31.76 | 91.74 | 2  |
| 内蒙古驰通建设工程有限公司 | 49.91 | 10.00 | 30.02 | 89.93 | 3  |

现将中标候选人名单及排序：

**第一中标候选人：内蒙古林艺生态工程有限公司**

投标报价：6676874.00 元

计划工期：计划工期：334 日历天；退化乔木林修复建设期：2025.8-2026.7；管护期：2025.8- 2028.7；退化灌木林修复建设 期：2025.11-2026.10；管护期：2025.11-2028.10

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：窦玉伟

证书编号:20213017050

技术负责人：齐永富、中级工程师

项目管理机构人员：施工员：吴晓东、安全员：吴俊德、质量员：肖国林、材料员：高磊、资料员：李海升、预算员：牛金楠。

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、锡林浩特市天津路游园新建工程
- 2、呼和浩特市和林格尔县 2022 年度第二批造林补助森林质量精准提升（灌木林平茬）项目
- 3、武川县 2022 年退耕还生态林抚育项目三标段

4、2023 年科尔沁右翼中旗木本油料文冠果基地建设项目（项目名称）第七标段  
5、内蒙古自治区呼和浩特市清水河县三北工程林草湿荒一体化保护修复项目一退化草原生态修复治理工程

**第二中标候选人：重庆津瑞诚建设工程有限公司**

投标报价：6666031.86 元

计划工期：计划工期:334 日历天，退化乔木林修复建设:2025.8-2026.7，管护期:2025.8-2028.7，退化灌木林修复建设期:2025.11-2026.10，管护期:2025.11-2028.10

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：郭梦月

证书编号:2019C013449

技术负责人：聂亚利、中级工程师

项目管理机构人员：施工员：贾拴柱、质量员：陈瑞雪、专职安全生产管理人员：高志斌、资料员：王艳杰、材料员：王雪茹、造价员：李亚省。

投标所用业绩（含项目经理）：

1、柳林公园二期一标绿化工程一标段

2、新疆塔里木河重要源流区(阿克苏河流域)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程施工总承包(第一标段)-塔里木河上游胡杨林抚育更新工程(第二标段)专业分包

3、乌拉特中旗呼勒斯太苏木阴山北麓生态综合治理（一期）项目

**第三中标候选人：内蒙古驰通建设工程有限公司**

投标报价：6674878.01 元

计划工期：计划工期：334 日历天，退化乔木林修复建设期：2025.8-2026.7；管护期：2025.8-2028.7；退化灌木林修复建设期：2025.11-2026.10；管护期：2025.11-2028.10。（注：上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工日期以合同为准。）

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：肖燕娜

证书编号：2021122034

技术负责人：刘婷婷、中级工程师

项目管理机构人员：施工员：张春燕、质量员：安浩宇、安全员：冯晓乐、资料员：田富霞、材料员：杨建强、预算员：马建勇。



投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、园林业绩—呼和浩特市清水河县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目——退化林修复（灌木林）
- 2、园林业绩—新城区 2023 年第二批草原生态修复治理项目（二标段）
- 3、园林业绩—托克托县林业和草原局呼和浩特市托克托县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目——退化林修复（乔木林）
- 4、园林业绩—察哈尔右翼中旗那日斯太林业管护中心乌兰察布市察右中旗那日斯太林场特色经济林建设项目
- 5、园林业绩—内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目正蓝旗 2024 年灌木林平茬复壮项目
- 6、园林业绩—呼和浩特市武川县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目——退化林修复（乔木林）

以上公示时间3日，从2025年08月19日至2025年08月22日17:00时止。如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在公示期内向行政主管部门提出。

发布媒体：

内蒙古招标投标公共服务平台：<http://www.nmgztb.com.cn>

中国招标投标公共服务平台：<http://www.cebpubservice.com>

内蒙古自治区公共资源交易中心网：<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>

其它媒介转发无效。

行政主管部门：乌兰察布市林业和草原局

招标人名称：凉城县林业和草原局

地址：凉城县鸿茅镇青林街

联系人：李女士

联系电话：0474-4201123

招标代理机构名称：内蒙古众誉工程项目管理服务有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路洪兴金融广场 A 座 10 楼 1003 室



联系人：王建蕾、麻宝玲 、谢宝林

联系电话：18686014054



# 2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）三标段中标候选人公示

2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）三标段（标段编号：K1509002025071601001003）于 2025 年 08 月 15 日上午 9:30 分在乌兰察布市公共资源交易中心三楼第一开标室公开开标，四楼评标室评标，评标委员会进行了详细的评审。

评审得分汇总如下：

| 投标单位名称            | 报价部分  | 商务部分  | 技术部分  | 汇总分   | 排名 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 乌兰察布市林草生态建设有限责任公司 | 49.98 | 10.00 | 34.21 | 94.19 | 1  |
| 内蒙古合丰建设有限公司       | 49.99 | 10.00 | 31.54 | 91.53 | 2  |
| 内蒙古浩润建设工程有限公司     | 49.98 | 10.00 | 30.74 | 90.72 | 3  |

现将中标候选人名单及排序：

**第一中标候选人：乌兰察布市林草生态建设有限责任公司**

投标报价：24808035.84 元

计划工期：计划工期：334 日历天，退化乔木林修复建设期:2025.8-2026.7；管护期:2025.8-2028.7；退化灌木林修复建设 期:2025.11-2026.10；管护期:2025.11-2028.10

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：王宇星

证书编号:20222009464

技术负责人：张建福、副高级工程师

项目管理机构人员：项目管理人员：高瑞超、王文宗、张彦永。

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、乌兰察布市兴和县 2024 年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（退化灌木林修复）
- 2、乌兰察布市阴山北麓生态综合治理项目（第二批）察哈尔右翼后旗实施单元
- 3、2024-2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（化

德县)

4、2024 年内蒙古自治区乌兰察布市浑善达克沙地综合治理项目（化德县）

5、乌兰察布市察哈尔右翼后旗（内蒙古自治区乌兰察布市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目）

6、2025-2026 年内蒙古自治区乌兰察布市浑善达克沙地综合治理项目(化德县)

**第二中标候选人：内蒙古合丰建设有限公司**

投标报价：24819452.00 元

计划工期：334 日历天

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：任丽杰

证书编号:A682220074

技术负责人：陈美清、高级工程师

项目管理机构人员：工程师：张金青、史超然、安全员：冯志远、施工员：李玲、质量员：王蛇、资料员：刘海元。

投标所用业绩（含项目经理）：

1、乌兰察布市内蒙古东部草原沙地综合治理项目化德县实施单元二标段项目

2、商都县 2022 年度乡村绿化三标段

3、兴安盟儿童福利院绿化工程

4、察汗淖尔流域 2022 年度商都县低产低效林改造项目施工（8-13 标段）第十二标段

5、西乌珠穆沁旗 2023 年度自治区造林绿化项目灌木改造工程(四标段)

6、察汗淖尔流域 2023 年度商都县低质低效林改造项目施工第叁标段

7、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目西乌珠穆沁旗 2024 年灌木林平茬项目施工一标段

**第三中标候选人：内蒙古浩润建设工程有限公司**

投标报价：24821230.87 元

计划工期：334 日历天，退化乔木林修复建设期：2025.8-2026.7；管护期：2025.8-2028.7；

退化灌木 林修复建设期：2025.11-2026.10；管护期：2025.11-2028.10

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：张建如

证书编号：2021123016



技术负责人：范风强、高级工程师

项目管理机构人员：技术员：孙立华、董瑶、园林植保工：姚师琴、绿化工：曹艳超、李凯、花卉工：郭俊青、绿化工：李蓉。

投标所用业绩（含项目经理）：

1、2024 年呼伦贝尔市莫旗塔温教宝镇塔北村(二区)1.2 万亩旱作高标准农田建设项目二十四标段-二次

2、包头能源神鹿资产管理中心办公区域绿化、修缮、供暖改造工程项目

3、达茂旗希拉穆仁镇呼和点素嘎查草场围封及柠条种植项目

4、乌审旗林业和草原局网围栏设施安装工程(乌审旗 2024 年“三北”工程毛乌素沙地东部林草湿荒一体化保护修复项目(第一批))嘎鲁图镇、乌兰陶勒盖镇项目嘎鲁图镇施工标段二

5、包头市土默特右旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目九标段（退化草原修、灌木林平茬）

6、达旗查哈达苏木筑牢北疆生态文明屏障，人居环境整治项目

7、张家口中心站后山护坡治理项目

8、皇甫川流域陈家沟等 58 座拦沙坝工程（一期

9、薛家湾镇无主体历史遗留矿山生态环境整治治理工程-牛光圪旦

10、包头市达茂联合旗 2024 年阴山北麓生态综合治理项目(退化林修复)

11、新都市区环境整治工程（一期）三标段

12、薛家湾镇无主体历史遗留矿山生态环境整治治理工程-梁安窑村

以上公示时间3日，从2025年08月19日至2025年08月22日17:00时止。如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在公示期内向行政主管部门提出。

发布媒体：

内蒙古招标投标公共服务平台：<http://www.nmgztb.com.cn>

中国招标投标公共服务平台：<http://www.cebpubservice.com>

内蒙古自治区公共资源交易中心网：<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>

其它媒介转发无效。

行政主管部门：乌兰察布市林业和草原局



招标人名称：凉城县林业和草原局

地址：凉城县鸿茅镇青林街

联 系 人：李女士

联系电话：0474-4201123

招标代理机构名称：内蒙古众誉工程项目管理服务有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路洪兴金融广场 A 座 10 楼 1003 室

联系人：王建蕾、麻宝玲 、谢宝林

联系电话：18686014054



# 2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）四标段中标候选人公示

2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）四标段（标段编号：K1509002025071601001004）于 2025 年 08 月 15 日上午 9:30 分在乌兰察布市公共资源交易中心三楼第一开标室公开开标，四楼评标室评标，评标委员会进行了详细的评审。

评审得分汇总如下：

| 投标单位名称        | 报价部分  | 商务部分  | 技术部分  | 汇总分   | 排名 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 内蒙古合丰建设有限公司   | 49.99 | 10.00 | 33.13 | 93.12 | 1  |
| 内蒙古中优建设工程有限公司 | 50.00 | 10.00 | 31.87 | 91.87 | 2  |
| 内蒙古万兴建设有限公司   | 49.85 | 10.00 | 31.54 | 91.39 | 3  |

现将中标候选人名单及排序：

**第一中标候选人：内蒙古合丰建设有限公司**

投标报价：13872370.56 元

计划工期：334 日历天

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：任丽杰

证书编号：A682220074

技术负责人：陈美清、高级工程师

项目管理机构人员：工程师：张金青、史超然、安全员：冯志远、施工员：李玲、质量员：王蛇、资料员：刘海元。

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、乌兰察布市内蒙古东部草原沙地综合治理项目化德县实施单元二标段项目
- 2、兴安盟儿童福利院绿化工程
- 3、察汗淖尔流域 2022 年度商都县低产低效林改造项目施工（8-13 标段）第十二标段
- 4、商都县 2022 年度乡村绿化项目施工第叁标段

5、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目西乌珠穆沁旗  
2024 年灌木林平茬项目施工一标段

6、西乌珠穆沁旗 2023 年度自治区造林绿化项目灌木改造工程(四标段)

7、察汗淖尔流域 2023 年度商都县低质低效林改造项目施工第叁标段

**第二中标候选人：内蒙古中优建设工程有限公司**

投标报价：13874279.78 元

计划工期：计划工期：334 日历天；退化 乔木林修复建设期:2025.8-2026.7；管护  
期:2025.8- 2028.7；退化灌木林修复建设 期:2025.11-2026.10；管护  
期 :2025.11-2028.10（注：上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一  
标准，实际开竣工日期以合同为准。）

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：吴嫦丽

证书编号:GX22023005808

技术负责人：刘艳玲、副高级工程师

项目管理机构人员：工程师：李江涛、吴昊。

投标所用业绩（含项目经理）：

1、内蒙古自治区乌兰察布市凉城县 2024 年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目  
（退化林修复）

2、呼和浩特市托克托县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目一森林抚育(灌  
木林平茬)

3、托克托县耿庆沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程

4、托克托县林业和草原局呼和浩特市托克托县“三北”工程林草湿荒一体化保护修  
复项目一退化林修复（乔木林）第三标段

5、托克托县重点区域绿化抚育工程

6、托克托县古城镇古红岱村苗木移植工程

7、凉城县 2024 年浑善达克沙地综合治理项目人工种草

**第三中标候选人：内蒙古万兴建设有限公司**

投标报价：13833695.11 元

计划工期：计划工期：334 日历天；退化 乔木林修复建设期：2025.8-2026.7；管  
护期：2025.8- 2028.7；退化灌木林修复建设 期：2025.11-2026.10；管护期：  
2025.11-2028.10（注：上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一

标准，实际开竣工日期以合同为准。)

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：张健

证书编号：2021122775

项目团队人员：程亚楠、郭婧婷、温珍珍。

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、四子王旗白音朝克图镇乌兰哈达硅石矿区治理与植被恢复
- 2、2023 年察汗淖尔、白雁湖草原生态修复育苗盘育苗项目
- 3、鄂尔多斯高新技术产业开发区 2024 年园林绿化养护项目施工四标段
- 4、传媒中心大院绿化改造项目
- 5、鄂尔多斯装备产业园万利污水厂厂区绿化、硬化工程
- 6、呼和浩特市赛罕区城投建设有限公司 2023 年赛罕区绿化养护服务项目
- 7、鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（一期）退化林修复施工
- 8、乌兰察布市察哈尔右翼后旗 2023 年造林补贴(人工造林)项目第二标段

以上公示时间3日，从2025年08月19日至2025年08月22日17:00时止。如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在公示期内向行政主管部门提出。

发布媒体：

内蒙古招标投标公共服务平台：<http://www.nmgztb.com.cn>

中国招标投标公共服务平台：<http://www.cebpubservice.com>

内蒙古自治区公共资源交易中心网：<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>

其它媒介转发无效。

行政主管部门：乌兰察布市林业和草原局

招标人名称：凉城县林业和草原局

地址：凉城县鸿茅镇青林街

联系人：李女士

联系电话：0474-4201123



招标代理机构名称：内蒙古众誉工程项目管理服务有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路洪兴金融广场 A 座 10 楼 1003 室

联系人：王建蕾、麻宝玲 、谢宝林

联系电话：18686014054



2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修  
复项目（凉城县退化林修复）五标段中标候选人公示

2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）五标段（标段编号：K1509002025071601001005）于 2025 年 08 月 15 日上午 9:30 分在乌兰察布市公共资源交易中心三楼第一开标室公开开标，四楼评标室评标，评标委员会进行了详细的评审。

评审得分汇总如下：

| 投标单位名称           | 报价部分  | 商务部分  | 技术部分  | 汇总分   | 排名 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | 49.93 | 10.00 | 33.60 | 93.53 | 1  |
| 内蒙古万兴建设有限公司      | 49.91 | 10.00 | 30.94 | 90.85 | 2  |
| 内蒙古嘉丰建筑工程有限公司    | 49.97 | 10.00 | 30.71 | 90.68 | 3  |

现将中标候选人名单及排序：

**第一中标候选人：天津绿茵景观生态建设股份有限公司**

投标报价：21799319.98 元

计划工期：计划工期：334 日历天；退化乔木林修复建设期：2025.8-2026.7；管护期：2025.8-2028.7；退化灌木林修复建设期：2025.11-2026.10；管护期 2025.11-2028.10

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：刘金超

证书编号：2022C005687

技术负责人：刘岩、高级工程师

项目管理机构人员：施工员：韩明利、安全员：由卿、质量员：华孟冬、资料员：王国民、材料员：张聪、造价师：范妍。

投标所用业绩（含项目经理）：

1、2024 年内蒙古自治区巴彦淖尔市中蒙边境生态综合治理项目沙障设置劳务采购项目

2、2024 年度内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目一标段

3、拉萨南北山 2023 年度曲水县造林绿化工程劳务分包(十八标段：茶巴朗村 6 号片区)

4、锡林郭勒盟“蒙冀界”浑善达克沙地综合治理项目正蓝旗 2025 年工程固沙项目

5、民航飞行学院天府校区建设工程园林绿化工程

**第二中标候选人：内蒙古万兴建设有限公司**

投标报价：21789014.45 元

计划工期：计划工期：334 日历天；退化乔木林修复建设期：2025.8-2026.7；管护期：2025.8-2028.7；退化灌木林修复建设期：2025.11-2026.10；管护期：2025.11-2028.10（注：上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工日期以合同为准。）

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：张健

证书编号：2021122775

项目团队人员：程亚楠、郭婧婷、温珍珍。

投标所用业绩（含项目经理）：

1、乌兰察布市察哈尔右翼后旗 2023 年造林补贴(人工造林)项目第二标段

2、呼和浩特市赛罕区城投建设有限公司 2023 年赛罕区绿化养护服务项目

3、传媒中心大院绿化改造项目

4、鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（一期）退化林修复施工

5、四子王旗白音朝克图镇乌兰哈达硅石矿区治理与植被恢复

6、2023 年察汗淖尔、白雁湖草原生态修复育苗盘育苗项目

7、鄂尔多斯高新技术产业开发区 2024 年园林绿化养护项目施工四标段

8、鄂尔多斯装备产业园万利污水厂厂区绿化、硬化工程

**第三中标候选人：内蒙古嘉丰建筑工程有限公司**

投标报价：21818442.69 元

计划工期：计划工期：334 日历天。退化乔木林修复建设期：2025.8-2026.7；管护期：2025.8-2028.7；退化灌木林修复建设期：2025.11-2026.10；管护期：2025.11-2028.10

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：张顺

证书编号：20242017943

项目团队人员：孙俊利、吴双、田文兵。

投标所用业绩（含项目经理）：

1、哈尔乌素露天煤矿外排土场 1190 平台绿化、3#破碎站东南侧到界平台及坡面简易绿化等 2 项工程

2、呼和浩特市植物园 2022 年绿化养护管理服务

3、呼和浩特市回民区园林建设服务中心回民区道路街面整治工程(绿化提升改造)项目园林绿化

4、哈尔乌素露天煤矿本部周边景观绿化补植

5、七处游园绿地养护项目

6、青云景苑住宅小区庭院绿化景观

7、回民区园林道路绿化种植、养护

8、呼和浩特新城碧桂园一期项目园区内景观绿化及园区便道硬化工程

以上公示时间3日，从2025年08月19日至2025年08月22日17:00时止。如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在公示期内向行政主管部门提出。

发布媒体：

内蒙古招标投标公共服务平台：<http://www.nmgztb.com.cn>

中国招标投标公共服务平台：<http://www.cebpubservice.com>

内蒙古自治区公共资源交易中心网：<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>

其它媒介转发无效。

行政主管部门：乌兰察布市林业和草原局

招标人名称：凉城县林业和草原局

地址：凉城县鸿茅镇青林街

联系人：李女士

联系电话：0474-4201123

招标代理机构名称：内蒙古众誉工程项目管理服务有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路洪兴金融广场 A 座 10 楼 1003 室

联系人：王建蕾、麻宝玲 、谢宝林

联系电话：18686014054



# 2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）六标段中标候选人公示

2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）六标段（标段编号：K1509002025071601001006）于 2025 年 08 月 15 日上午 9:30 分在乌兰察布市公共资源交易中心三楼第一开标室公开开标，四楼评标室评标，评标委员会进行了详细的评审。

评审得分汇总如下：

| 投标单位名称            | 报价部分  | 商务部分  | 技术部分  | 汇总分   | 排名 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 科鑫建设集团有限公司        | 49.85 | 10.00 | 33.16 | 93.01 | 1  |
| 内蒙古中优建设工程有限公司     | 49.83 | 10.00 | 32.21 | 92.04 | 2  |
| 内蒙古绿通环境绿化科技有限责任公司 | 49.96 | 10.00 | 30.89 | 90.85 | 3  |

现将中标候选人名单及排序：

**第一中标候选人：科鑫建设集团有限公司**

投标报价：18743999.00 元

计划工期：计划工期：334 日历天，退化乔木林修复建设期:2025.8-2026.7；管护期:2025.8- 2028.7；退化灌木林修复建设期:2025.11-2026.10；管护期:2025.11-2028.10

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：赵安然

证书编号:GX12021024937

技术负责人：魏文亮、中级工程师

项目管理机构人员：技术总工：杜双玲、技术副总工：潘琰、施工员：张磊、安全员：李海叶、质量员：田正茵、材料员：吴国栋、预算员：吴利霞。

投标所用业绩（含项目经理）：

1、乌兰察布市内蒙古东部草原沙地综合治理项目 2023 年度(丰镇市二标段)



- 2、岱海自然保护区退耕还湿资金整合项目
- 3、六苏木镇 2022 年沙棘种植(二标段)工程
- 4、凉城县 2021-2022 年度森林保险灾后治理及植被恢复项目
- 5、凉城县道路两侧补植绿化项目
- 6、凉城县岱海自然保护区 2022 年中央财政湿地保护补助项目(合同包 1)
- 7、凉城县天成乡甘草忽洞村低效林提升改造项目

**第二中标候选人：内蒙古中优建设工程有限公司**

投标报价：18737335.69 元

计划工期：计划工期：334 日历天；退化乔木林修复建设期：2025.8-2026.7；管护期：2025.8-2028.7；退化灌木林修复建设期：2025.11-2026.10；管护期：2025.11-2028.10（注：上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工日期以合同为准。）

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：吴嫦丽

证书编号：GX22023005808

技术负责人：刘艳玲、副高级工程师

项目团队人员：李江涛、吴昊。

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、内蒙古自治区乌兰察布市凉城县 2024 年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（退化林修复）
- 2、托克托县耿庆沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程
- 3、呼和浩特市托克托县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目——森林抚育（灌木林平茬）
- 4、托克托县林业和草原局呼和浩特市托克托县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目——退化林修复（乔木林）第三标段
- 5、托克托县重点区域绿化抚育工程
- 6、托克托县古城镇古红岱村苗木移植工程
- 7、凉城县 2024 年浑善达克沙地综合治理项目人工种草

**第三中标候选人：内蒙古绿通环境绿化科技有限责任公司**

投标报价：18808741.22 元

计划工期：计划工期：334 日历天 退化乔木林修复建设期：2025.8-2026.7；管护



期：2025.8- 2028.7；退化灌木林修复建设 期：2025.11-2026.10；管护期：  
2025.11-2028.10

工程质量：符合国家相关规定的质量验收标准

项目经理：孟祥麟

证书编号：201511032

技术负责人：蔚炜华、副高级工程师

项目团队人员：预算负责人：孙艳凤、工程师：姚文强、安全负责人：刘晓东、施工员：刘浦江、标准员：闫力广、资料员：图雅、材料员：朴贞宝、质量员：秦岭、机械员：呼斯乐。

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、正镶白旗 2023 年造林补助低质低效林改造灌木林平茬复壮项目
- 2、呼和浩特市玉泉区 2023 年城区绿化建设项目设计施工总承包（EPC）一标段）

以上公示时间3日，从2025年08月19日至2025年08月22日17:00时止。如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在公示期内向行政主管部门提出。

发布媒体：

内蒙古招标投标公共服务平台：<http://www.nmgztb.com.cn>

中国招标投标公共服务平台：<http://www.cebpubservice.com>

内蒙古自治区公共资源交易中心网：<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>

其它媒介转发无效。

行政主管部门：乌兰察布市林业和草原局

招标人名称：凉城县林业和草原局

地址：凉城县鸿茅镇青林街

联 系 人：李女士

联系电话：0474-4201123

招标代理机构名称：内蒙古众誉工程项目管理服务有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路洪兴金融广场 A 座 10 楼 1003 室

联系人：王建蕾、麻宝玲 、谢宝林

联系电话：18686014054



2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修  
复项目（凉城县退化林修复）七标段（项目监理）中标候选人公  
示

2025 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退  
化林修复）七标段（项目监理）（标段编号：K1509002025071601001007）于 2025 年 08  
月 15 日上午 9:30 分在乌兰察布市公共资源交易中心三楼第一开标室公开开标，四楼评  
标室评标，评标委员会进行了详细的评审。

评审得分汇总如下：

| 投标单位名称              | 报价部分  | 商务部分  | 技术部分  | 汇总分   | 排名 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 内蒙古禾升工程项目管<br>理有限公司 | 29.74 | 12.00 | 46.18 | 87.92 | 1  |
| 嘉利业工程项目管理有<br>限公司   | 29.92 | 12.00 | 44.77 | 86.69 | 2  |
| 华夏城投项目管理有限<br>公司    | 29.79 | 12.00 | 44.76 | 86.55 | 3  |

现将中标候选人名单及排序：

**第一中标候选人：内蒙古禾升工程项目管理有限公司**

投标报价：1178800.29 元

监理服务期限：334 日历天（具体以实际工期为准）

总监理工程师：曹学梅

证书编号：15005968

专业监理工程师：祁恒彪、程帅帅、王鑫春、武如意、程瑶瑶、李玮嘉、李塬辰、  
赵兴辉。

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、哈拉盖图牧场乌力吉敖包分场-园区绿化工程
- 2、大黑河班定营污水处理厂出水口生态修复工程
- 3、苏尼特左旗第二中学-校园树木补植补种工程
- 4、种苗站院内-绿化工程

**第二中标候选人：嘉利业工程项目管理有限公司**



投标报价：1168000.00 元

监理服务期限：334 日历天（具体以实际工期为准）

总监理工程师：程瑞江

证书编号：15000092

市政监理工程师：王宏庆、孙茂生、电气监理工程师：李文庆、给排水监理工程师：刘占清、安全监理工程师：史玉生。

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、二连浩特市 2022-2023 年内蒙古东部草原沙地综合治理项目
- 2、二连浩特市通往恐龙化石景区道路造林绿化工程监理服务项目
- 3、二连浩特市“秃斑”生态治理工程监理
- 4、呼和浩特市新城区哈拉沁沟生态保护与修复工程监理服务
- 5、2024 年防沙治沙项目监理

**第三中标候选人：华夏城投项目管理有限公司**

投标报价：1176000.00 元

监理服务期限：334 日历天

总监理工程师：魏文超

证书编号：61007846

项目组人员：雷向东、陈剑宇。

投标所用业绩（含项目经理）：

- 1、舞水公司 27.33 亩地挡土墙及绿化工程
- 2、陕西省宝鸡市(麟游县)2022 年中央财政国土绿化试点示范项目监理
- 3、延安市清涧河流域(子长段)生态修复及人工湿地水质净化工程

以上公示时间3日，从2025年08月19日至2025年08月22日17:00时止。如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在公示期内向行政主管部门提出。

发布媒体：

内蒙古招标投标公共服务平台：<http://www.nmgztb.com.cn>

中国招标投标公共服务平台：<http://www.cebpubservice.com>

内蒙古自治区公共资源交易中心网：<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>

其它媒介转发无效。



行政主管部门：乌兰察布市林业和草原局

招标人名称：凉城县林业和草原局

地址：凉城县鸿茅镇青林街

联系人：李女士

联系电话：0474-4201123

招标代理机构名称：内蒙古众誉工程项目管理服务有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路洪兴金融广场 A 座 10 楼 1003 室

联系人：王建蕾、麻宝玲、谢宝林

联系电话：18686014054

