

锡林郭勒供电公司 2026 年生产大、中小修及应急技改工程生产建筑类、生产大修 (含机动费)及应急技改输配电类施工框架招标

中标候选人公示

(项目编号: KRZBXM2025-38 (SG-05))

锡林郭勒供电公司 2026 年生产大、中小修及应急技改工程生产建筑类、生产大修(含机动费)及应急技改输配电类施工框架招标(项目编号: KRZBXM2025-38 (SG-05)) 评审工作已结束, 依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》、《国有企业采购操作规范》、《国有企业操作采购规范释义》中标候选人公示的规定, 现将评审委员会推荐的中标候选人及否决投标原因(如有)予以公示, 公示期 3 日(2026 年 1 月 27 日-2026 年 1 月 30 日)。

| 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (%) | 建造师 | 建造师注册编号 | 质量(真实性承诺) | 框架服务期限 | 响应招标要求的资格条件情况 | 评审情况(综合排序) |
|-----|--|---------|-----------------|----------|-----|--------------------|-----------|---|---------------|------------|
| 1 | 锡林郭勒供电公司 2026 年生产大、中小修及应急技改工程生产建筑类施工(变电管理二处、输电管理处、信通处) | 第一名 | 新疆锦泰崴建设工程有限公司 | 97.00 | 张芹 | 新 265202174886 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。框架期限内已委托未完成任务, 则顺延至任务完成, 顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
| | | 第二名 | 内蒙古通旺玮建筑有限公司 | 97.00 | 兰波 | 蒙 215131636246 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。框架期限内已委托未完成任务, 则顺延至任务完成, 顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
| | | 第三名 | 内蒙古信义恒建筑工程有限公司 | 97.80 | 张乐乐 | 蒙 215192002159 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。框架期限内已委托未完成任务, 则顺延至任务完成, 顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
| | | 第四名 | 内蒙古皖能建筑安装工程有限公司 | 97.00 | 吕东胜 | 蒙 215151741489 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。框架期限内已委托未完成任务, 则顺延至任务完成, 顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第四 |
| | | 第五名 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 97.50 | 申伟飞 | 豫 241151568643 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。框架期限内已委托未完成任务, 则顺延至任务完成, 顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第五 |
| 2 | 锡林郭勒供电公司 2026 年生产大、中小修及应急技改工程生产建筑类施工(变电管理一处、 | 第一名 | 内蒙古皖能建筑安装工程有限公司 | 97.00 | 吕东胜 | 蒙 215151741489 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。框架期限内已委托未完成任务, 则顺延至任务完成, 顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
| | | 第二名 | 盛鸿建设发展有限公司 | 97.50 | 郝红霞 | 鲁 2372024202428630 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。框架期限内已委托未完成任务, 则顺延至任务 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------|-------|-----|----------------------------|----------|--|----------|--------|
| | 修试管理处、调度处、锡林沁特供电分公司) | | | | | | | 完成，顺延期内不在分配任务。 | | |
| | | 第三名 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 97.50 | 申伟飞 | 豫 24111515686 43 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
| | | 第四名 | 内蒙古川瑞建设工程有限公司 | 96.90 | 张晓敏 | NMG2512461 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第四 |
| | | 第五名 | 内蒙古珏城建筑工程有限公司 | 96.70 | 白倩 | 蒙 2150708073 12 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第五 |
| 3 | 锡林郭勒供电公司2026年生产大、中小修及应急技改工程生产建筑类施工（东乌珠穆沁供电分公司、西乌珠穆沁供电分公司、乌拉盖供电分公司） | 第一名 | 内蒙古川瑞建设工程有限公司 | 96.50 | 张晓敏 | NMG2512461 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
| | | 第二名 | 内蒙古珏城建筑工程有限公司 | 96.70 | 白倩 | 蒙 2150708073 12 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
| | | 第三名 | 山东泰银建设有限公司 | 97.50 | 刘庆华 | 鲁 2372006202 3116247 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
| | | 第四名 | 山西永升建筑工程有限公司 | 97.00 | 叶利平 | 晋 2142022202 372762 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第四 |
| 4 | 锡林郭勒供电公司2026年生产大、中小修及应急技改工程生产建筑类施工（多伦供电分公司、太旗供电分公司、白旗供电分公司、正蓝旗供电分公司、镶黄旗供电分公司） | 第一名 | 山东泰银建设有限公司 | 97.50 | 刘庆华 | 鲁 2372006202 3116247 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
| | | 第二名 | 内蒙古泽坤建设工程有限公司 | 97.50 | 燕志军 | 蒙 2151315303 19 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
| | | 第三名 | 河南城洲建设工程有限公司 | 97.50 | 肖钢 | 豫 2411818333 40 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
| | | 第四名 | 河南成松建设工程有限公司 | 97.60 | 王方军 | 豫 2412122863 50 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架协议内已委托未完成任务的，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第四 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|-------|-----|-----------------------|----------|--|----------|--------|
| 5 | 锡林郭勒供电公司2026年生产大、中修及应急技改工程生产建筑类施工（苏尼特左旗供电分公司、阿巴嘎供电分公司、苏尼特右旗供电分公司、二连浩特供电分公司） | 第一名 | 中多余润建设集团有限公司 | 97.50 | 刘小松 | 豫 241060910090 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架期限内已委托未完成的任务，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
| | | 第二名 | 内蒙古中泰裕隆建设有限公司 | 97.50 | 李斌 | 蒙 215131426330 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架期限内已委托未完成的任务，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
| | | 第三名 | 河南城湖建设工程有限公司 | 97.50 | 肖钢 | 豫 241181833340 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架期限内已委托未完成的任务，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
| | | 第四名 | 锡林郭勒盟万泰建筑工程有限公司 | 97.50 | 王晓生 | 蒙 215141739736 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架期限内已委托未完成的任务，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第四 |
| 6 | 锡林郭勒供电公司2026年生产大修（含机动费）及应急技改输配电类施工 | 第一名 | 锡林郭勒电力建设有限责任公司 | 99.00 | 图门 | 蒙 215080909321 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架期限内已委托未完成的任务，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
| | | 第二名 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 95.00 | 刘彬 | 浙 2332021202300307 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架期限内已委托未完成的任务，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
| | | 第三名 | 内蒙古乌兰察布电力工程有限责任公司 | 99.50 | 刘维斯 | 蒙 215131425655 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年12月31日，框架期限内已委托未完成的任务，则顺延至任务完成，顺延期内不在分配任务。 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |

| 标段 | 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|----|----|--------------|------|
| 2 | 1 | 山东中固安装工程有限公司 | 格式内容 |
| 5 | 1 | 山东中固安装工程有限公司 | 格式内容 |

投标人或者其他利害关系人对以上评审结果有异议的，请在中标候选人公示期间内向招标人提出。

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定，投标人和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的，有权依法进行异议，提出异议时应注意以下事项：

1. 异议必须在本公示结束前以书面形式提出并将符合要求的扫描件发送至邮箱 krmng2025@163.com（工作日节假日均畅通）；异议受理电话：0471-3957877（工作日上午9:00-12:00、下午14:00-17:30）。

2. 提出异议时应当提交以下内容：

(1)异议书

异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。

被异议人的名称等相关信息。

异议事项的基本事实（清楚明白且有事实依据，禁止主观猜测）。

相关请求及主张。

异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。

(2)异议授权函

法人及被授权人的有效身份信息、联系电话；

法人及被授权人签字并加盖公章。

(3)营业执照复印件（加盖公章）。

(4)异议真实性承诺函。

3. 下列异议不予接收

(1)在中标结果公示后提出的。

(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的供应商和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。

(3)异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的。

(4)对异议事项已经答复，且异议人在异议期内没有提出新的证据的。

4. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议，阻碍招投标活动的正常进行。

5. 对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或不真实异议、投诉，扰乱公司工作秩序和市场秩序的；对招标人或其他投标人进行诋毁或恶意异议、投诉的，取消其投（中）标资格 2 年。



2026 年 01 月 27 日



招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒供电分公司物资供应处

代理机构：开瑞项目管理有限公司

王建华

