

呼和浩特市华春园林工程有限责任公司2025年昭乌达路西南侧起树栽植劳务采购中标结果公示

招标项目编号 (2025-165)

一、中标人信息

【1】呼和浩特市华春园林工程有限责任公司2025年昭乌达路西南侧起树栽植劳务采购:

中标人: 呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司, 中标价格: 16.59万元

二、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

三、监督部门

本项目监督部门为呼和浩特市华春园林工程有限责任公司。

四、联系人

招标人: 呼和浩特市华春园林工程有限责任公司

地址: 呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路锡林公园内

联系人: 刘燕

电话: 0471-5183843

邮件: huachun2014@163.com

招标代理机构: 呼和浩特市华春园林工程有限责任公司

地址: 呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路锡林公园内

联系人: 刘燕

电话: 0471-5183843

邮件: huachun2014@163.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 刘燕 (签名)

招标人或其代理机构: (盖章)



呼和浩特市华春园林工程有限责任公司 2025 年昭乌达路西南侧起树栽植劳务 采购成交结果公告

呼和浩特市华春园林工程有限责任公司于 2025 年 9 月 17 日下午，就 2025 年昭乌达路西南侧起树栽植劳务进行公开采购，现就本次成交结果公告如下：

成交供应商	序号	名称	规格	施工地点	数量	单位	最高限制 单价（元）	最高限制 总价（元）	成交单 价（元）	成交总价 （元）	税率
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	1	山桃	d:8-10cm	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	1	株	105	105.00	104	104	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	2	山桃	10-12cm	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	3	株	107	321.00	105	315	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	3	山桃	d:14-18cm	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	14	株	322	4508.00	320	4480	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	4	丛生蒙古栎	6-8cm, 6-8分支	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	8	株	367	2936.00	365	2920	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	5	榆树	25-30cm	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	101	株	707	71407.00	705	71205	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	6	榆树	d:15-20cm	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	40	株	262	10480.00	260	10400	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	7	榆树	d:20-25cm	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	6	株	687	4122.00	685	4110	1%

呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	8	卫矛	4-6	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	22	株	67	1474.00	65	1430	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	9	卫矛	d:6-8cm	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	8	株	61	488.00	59	472	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	10	卫矛	18-20	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	20	株	347	6940.00	345	6900	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	11	海棠	8-10	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	28	株	105	2940.00	103	2884	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	12	海棠	10-12cm	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	20	株	107	2140.00	105	2100	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	13	白蜡	10-12cm	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	19	株	117	2223.00	115	2185	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	14	白蜡	14-16	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	2	株	322	644.00	320	640	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	15	白蜡	12-14	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	22	株	312	6864.00	310	6820	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	16	白蜡	15-20	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	8	株	322	2576.00	320	2560	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	17	云杉	H:3.5m	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	1	株	107	107.00	105	105	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	18	云杉	H:3-3.5m	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	13	株	107	1391.00	105	1365	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	19	云杉	H:4.5-5m	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	15	株	467	7005.00	465	6975	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	20	云杉	H:5.5m以上	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	4	株	587	2348.00	585	2340	1%

呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	21	樟子松	H:5.5m以上	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	6	株	587	3522.00	585	3510	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	22	樟子松	H:5m	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	6	株	587	3522.00	585	3510	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	23	樟子松	H:3.5m	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	3	株	107	321.00	105	315	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	24	白皮松	H:2-2.5m	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	3	株	67	201.00	65	195	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	25	白皮松	H:3-3.5m	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	8	株	122	976.00	120	960	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	26	白皮松	H:3.5-4m	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	23	株	332	7636.00	330	7590	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	27	桧柏球	H:2m	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	12	株	63	756.00	61	732	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	28	丁香	1.6米以下	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	7	丛	34.5	241.50	32	224	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	29	丁香	1.6米以上	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	49	丛	53	2597.00	52	2548	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	30	榆叶梅	1.6米以下	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	9	丛	32.5	292.50	30	270	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	31	榆叶梅	1.6米以上	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	56	丛	48	2688.00	46	2576	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	32	金银木	1.6米以上	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	8	丛	48	384.00	46	368	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	33	绿篱	1m	南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	498.51	m²	17.5	8723.93	15	7477.65	1%

呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司	34	杂工		南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环	30		180	5400.00	178	5340	1%
呼和浩特市溪丰园林绿化工程有限公司		合计		南二环快速路昭乌达路西南侧起树至北二环				168279.93		165925.65	1%

请成交供应商在公告期间到呼和浩特市华春园林工程有限责任公司采购竞价部办理相关手续，按规定时限和程序签订合同。

公示日期：2025 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 23 日

如报价单位认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，可在成交结果公示有效期内向监督部门提出质疑。

监督电话：0471-5183842

呼和浩特市华春园林工程有限责任公司

2025 年 10 月 23 日

