

科左中旗2025年高标准农田建设项目（监理第五标段）中标候选人公示

招标项目编号 (K1505002025101501001)

公示结束时间: 2025-11-21 23:59:59

一、评标情况

【1】科左中旗2025年高标准农田建设项目（监理第五标段）：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：首盛国际工程咨询集团有限公司，费率：1.197%，质量符合国家质量验收合格标准，工期/交货期/服务期：411天；

中标候选人第2名：通辽市辽河水利水电工程建设监理有限责任公司，费率：1.19%，质量符合国家质量验收合格标准，工期/交货期/服务期：411天；

中标候选人第3名：成都交大工程建设集团有限公司，费率：1.197%，质量符合国家质量验收合格标准，工期/交货期/服务期：411天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（首盛国际工程咨询集团有限公司）的项目负责人：邓涛，总监理工程师：邓涛（2210024915）；

中标候选人（通辽市辽河水利水电工程建设监理有限责任公司）的项目负责人：范建伟，总监理工程师：范建伟（2210028642）；

中标候选人（成都交大工程建设集团有限公司）的项目负责人：张礼进，总监理工程师：张礼进（2210034746）；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（首盛国际工程咨询集团有限公司）的资格能力要求：符合招标文件要求，详见附件；

中标候选人（通辽市辽河水利水电工程建设监理有限责任公司）的资格能力要求：符合招标文件要求，详见附件；

中标候选人（成都交大工程建设集团有限公司）的资格能力要求：符合招标文件要求，详见附件；

二、提出异议的渠道及方式

公示时间从2025年11月18日至2025年11月21日，若投标人对中标候选人公示有异议，投标人可依法向有关部门投诉，投诉事项具体，签署投诉人真实姓名和有效联系方式的投诉书将被受理。质疑受理单位：招标人：科尔沁左翼中旗农业项目投资建设服务中心 联系人：代先生 联系电话:0475-2289824 招标代理：安徽科睿工程项目管理有限公司 联系人：李女士 电话：13789655332 投诉受理单位：监督部门：科尔沁左翼中旗农牧局 联系人：伊拉娜 联系电话:0474-2289861

三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: (1) 内蒙古自治区公共资源交易网网址: <http://ggzyjy.nmg.gov.cn> (2) 内蒙古招标投标公共服务平台网址: <http://www.nmgztb.com.cn> (3) 中国招标投标公共服务平台网址: <http://www.cebpubservice.com>;

四、监督部门

本项目监督部门为科尔沁左翼中旗农牧局。

五、联系人

招标人: 科尔沁左翼中旗农业项目投资建设服务中心

地址: 科尔沁左翼中旗保康镇

联系人: 代先生

电话: 0475-2289824

邮件: /

招标代理机构: 安徽科睿工程项目管理有限公司

地址: 安徽省宣城市宣州区南市路120号府山东郡10栋19层

联系人: 李女士

电话: 13789655332

邮件: 794111562@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 方春琴 (签名)

招标人或其代理机构: 安徽科睿工程项目管理有限公司 (盖章)



科左中旗 2025 年高标准农田建设项目（监理第五标段）中标候选人公示

科左中旗 2025 年高标准农田建设项目（监理第五标段）招标，于 2025 年 11 月 17 日 09:00 时在通辽市公共资源交易中心科尔沁左翼中旗分中心开标，招标评标工作已结束。经过评标委员会对投标单位递交的投标文件进行认真比较和评审，现对评标结果进行如下公示。

公示时间从 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 21 日，若投标人对中标候选人公示有异议，投标人可依法向有关部门投诉，投诉事项具体，签署投诉人真实姓名和有效联系方式的投诉书将被受理。

质疑受理单位：

招标人：科尔沁左翼中旗农业项目投资建设服务中心

联系人：代先生

联系电话：0475-2289824

招标代理：安徽科睿工程项目管理有限公司

联系人：李女士

电话：13789655332

投诉受理单位：

监督部门：科尔沁左翼中旗农牧局

联系人：伊拉娜

联系电话：0474-2289861

（监理第五标段）：

一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序：

第一名：首盛国际工程咨询集团有限公司（88.76 分）

投标报价：1.197%

工期：411 日历天

质量标准：符合国家质量验收合格标准。

投标文件中载明的管理机构成员：

总监理工程师：邓涛（2210024915）

监理工程师：陈勇（2210024957）

监理工程师：贾春梅（2210011601）

监理工程师：姜超（2310007185）

监理工程师：姜昌荣（51006694）

监理工程师：郑伯博（51005907）

投标文件中载明的所有业绩情况：

1.（2023-0220）资阳市雁江区高标准农田建设（一期）项目-雁江区 2023 年 2024 年财政转移支付农田建设项目；

2. 四川省南充市营山县 2022 年高标准农田建设项目施工监理；

3.（2023-0313）2023 年四川省绵阳市梓潼县中央预算内投资高标准农田建设项目监理项目；

4.（2023-0298）美姑县 2023 年高标准农田建设项目；

5.（2023-0356）2023 年南江县中央预算内投资高标准农田建设项目。

第二名：通辽市辽河水利水电工程建设监理有限责任公司（88.24 分）

投标报价：1.19%

工期：411 日历天

质量标准：符合国家质量验收合格标准。

投标文件中载明的管理机构成员：

总监理工程师：范建伟（2210028642）

监理工程师：冀蒙利（2210021014）

监理工程师：张宇（2410002978）

监理工程师：赵昕（2210018279）

监理工程师：张宝辉

监理工程师：曹跃海

监理员：邹纯哲（JLYP2024150190）

监理员：赵昕（JLYP2024150062）

监理员：赵昕（JLYP2025150122）

投标文件中载明的所有业绩情况：

1. 2023 年通辽市奈曼旗高标准农田项目 14 标段监理（高标准农田建设项目）；
 2. 2024 年通辽市开鲁县小街基镇 2.8956 万亩高标准农田建设等 11 个项目第三十二标段；
 3. 兴安盟扎赉特旗高标准农田建设增发国债项目监理第二批；
 4. 2024 年科右中旗高标准农田建设超长期国债项目施工监理六标段；
 5. 2023 年通辽市科左后旗高标准农田改造提升建设项目监理（26 标段）；
- 第三名：成都交大工程建设集团有限公司（88.0 分）

投标报价：1.197%

工期：411 日历天

质量标准：符合国家质量验收合格标准。

投标文件中载明的管理机构成员：

总监理工程师：张礼进（2210034746）

监理工程师：连瑞（51023663）

监理工程师：石建永（51023392）

监理工程师：侯晓明（2210011283）

监理工程师：袁锦川（2210029702）

监理工程师：李端（2310007114）

投标文件中载明的所有业绩情况：

1. 贾汪区 2023 年度高标准农田建设项目且工程监理一标段；
2. 铜山区 2023 年度高标准农田建设项目；
3. 2024 年泸县石桥镇财政转移支付高标准农田新建项目；
4. 伊犁哈萨克自治州 2024 年度特克斯县科克苏镇新建 0.91 万亩高标准农田（高效节水）建设项目（二标段）；
5. 2024 年度江苏省徐州市睢宁县高标准农田建设项目监理二标段；
6. 奈曼旗 2024 年秋季 6 万亩高标准农田建设项目监理二标段；
7. 2024 年度沛县五段镇高标准农田建设项目（财政补助）监理三标段；
8. 科尔沁左翼后旗 2024 年高标准农田建设项目（二批）监理第三标段。

二、招标文件中设置的资格要求及条件：

1、招标控制价：监理所对应的施工标段的经财政评审后的工程施工费的 1.2%。

2、工期：411 日历天。

3、质量要求：符合国家质量验收合格标准。

4、投标人资格要求：

1、企业资质要求：

1.1 本项目要求监理标段投标人应是在中华人民共和国境内注册的独立法人，同时具备工程监理综合甲级资质或者水利水电工程监理乙级（含）以上资质或者水利工程施工监理乙级（含）以上资质（资质应在有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目监理服务的能力。

2、人员资格要求

2.1 本项目监理标段要求拟派项目总监须具有有效的水利工程专业全国注册监理工程师证书。

2.2 要求拟派的项目总监未在其他在建工程中任职。（在建项目指：中标通知书签发之日起至甲方提供竣工证明之日或行政主管部门提供竣工验收报告之日期间）。

2.3 拟派本项目项目总监须提供近一年内（2024 年 10 月 01 日至投标截至日期）任意连续六个月的加盖社保机构公章的社会保险缴纳个人明细或对账单，如是退休返聘人员，须提供退休返聘合同，入职时间不足的人员，自入职之月起算。

3、信誉要求：

3.1 监理企业须在“全国水利建设市场监管平台”建立信用信息档案，投标人拟派本项目的项目总监须为其在全国水利建设市场监管平台建立信用档案中录入的人员（提供网站信用档案公示通知截图，投标人以企业身份登录查询截图无效）。

3.2 投标人未在《内蒙古自治区农牧厅关于公布全区 2022 年高标准农田建设参建单位信用评价结果的通知》（内农牧建发〔2023〕121 号）、《内蒙古自治区农牧厅关于公布 2023 年高标准农田建设参建单位信用评价结果的通知》（内农牧建发〔2024〕395 号）、《内蒙古自治区农牧厅关于公布 2024 年高标准农田建设参建单位信用评价结果的通知》（内农牧建发〔2025〕663 号）中被评为 D 级；（提供内蒙古农牧厅网站 2022-2024 年高标准农田建设单位信用评价结果截图；未在内蒙古自治区参建过高标准农田项目的投标人须提供诚实守信履约的声明函，并对声明函的真实性承担法律责任，声明函格式自拟。）

3.3 投标单位以及投标单位法定代表人被列入“失信被执行人”的，投标单位被列入“重大税收违法失信主体”的，将被拒绝其投标（提供信用中国网站查询截图及信用报告）；

3.4 投标人（企业）、法定代表人、拟派项目总监无行贿犯罪记录（提供中国裁判文书网查询行贿罪结果截图）。

4、其他要求

4.1 投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人须提供在投标截至日期前一年内（2024 年 10 月 01 日至投标截至日期）任意连续 6 个月的有效社保和纳税缴纳凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标单位，应提供相应有效的文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4.2 按照内农牧建发【2025】545 号文件要求，履约期间项目组成人员实行人脸识别每日打卡考勤方式，投标人需在投标文件中提供相应承诺函。

4.3 投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目投标。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，投标人需在投标文件中提供相应承诺函。

4.4 投标单位不得采用挂靠、转包、虚假业绩和代为投标等形式投标，一经发现，其中标无效并赔偿招标人全部损失，投标人需在投标文件中提供相应承诺函。

4.5 本项目不接受联合体投标。

三、否决投标人投标的原因：

1. 中瑞建园工程管理有限公司废标理由：招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容：不符合 10.3 技术标暗标编制及评审要求，版面标题及文字一律两端对齐，第 918 页出现左对齐。

2. 高达建设管理发展有限责任公司废标理由：招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容：不符合 10.3 技术标暗标编制及评审要求，无技术标封皮。

3. 秀水工程建设管理有限公司废标理由：招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容：不符合 10.3 技术标暗标编制及评审要求，技术标多处出现空格。

4. 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司废标理由：招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容：不符合 10.3 技术标暗标编制及评审要求，技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”，P347 页正文出现五号字。

5. 呼和浩特市海清工程咨询有限公司废标理由:招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容:未响应 1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期计划开工日期:2025 年 11 月 23 日,计划竣工日期:2027 年 01 月 07 日的要求。

6. 攀钢集团工科工程咨询有限公司废标理由:招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容:未响应 1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期计划开工日期:2025 年 11 月 23 日,计划竣工日期:2027 年 01 月 07 日的要求。

7. 四川创江水利工程技术有限公司废标理由:招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容:不符合 10.3 技术标暗标编制及评审要求,技术标第 2 页门达镇、巴彥塔拉中间出现空格。未响应 1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期计划开工日期:2025 年 11 月 23 日,计划竣工日期:2027 年 01 月 07 日的要求。

8. 陕西志通水利水电工程监理有限公司废标理由:招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容:不符合 10.3 技术标暗标编制及评审要求,版面标题及文字一律两端对齐,第 35 页出现左对齐。

9. 兰天项目管理有限公司废标理由:招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容:不符合 10.3 技术标暗标编制及评审要求,技术标封皮顶行居中对齐,第 17 至 18 页不符合正文首行缩进 2 字符要求。

10. 精佳建设工程集团有限公司废标理由:招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容:未响应 1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期计划开工日期:2025 年 11 月 23 日,计划竣工日期:2027 年 01 月 07 日的要求。

11. 内蒙古锐信工程项目管理有限责任公司废标理由:招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容:不符合 10.3 技术标暗标编制及评审要求,347 页正文字符间距不符合标准。

12. 山东新汇建设集团有限公司废标理由:招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容:不符合 10.3 技术标暗标编制及评审要求,正文要求字符间距为标准,第 1 页字符间距出现紧缩。

13. 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司废标理由:招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容:未响应 1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期计划开工日期:2025 年 11 月 23 日,计划竣工日期:2027 年 01 月 07 日的要求。

14. 云南产投项目管理有限公司废标理由:招标文件投标人须知前附表 1.4.3 项规定的内容:不符合 10.3 技术标暗标编制及评审要求,标题不允许加粗。(如第六章合同管理及内外部协调等方面监理所采取的控制措施及方法),没有按要求首行缩进。

四、发布媒体:

(1) 内蒙古自治区公共资源交易网网址: <http://ggzyjy.nmg.gov.cn>

(2) 内蒙古招标投标公共服务平台网址: <http://www.nmgztb.com.cn>

(3) 中国招标投标公共服务平台网址: <http://www.cebpubservice.com>

五、联系方式:

招标人: 科尔沁左翼中旗农业项目投资建设服务中心

地址: 科尔沁左翼中旗保康镇

邮编: 028000

联系人: 代先生

联系电话: 0475-2289824

招标代理机构: 安徽科睿工程项目管理有限公司

地址: 安徽省宣城市宣州区南市路120号府山东郡10栋19层

邮编: 242000



安徽科睿工程项目管理有限公司

联系人：李女士

邮箱：794111562@qq.com

联系电话：13789655332