
杭锦后旗2025年高标准农田建设项目(第四批)保温板购置标段中
标候选人公示

招标项目编号（F1508262025092301001）

公示结束时间：2025-10-24 17:30:00

一、评标情况

【1】保温板购置标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：杭锦后旗红泰建材有限责任公司，其他报价：12141739.51 元，质量详见附件，工期/交货期/
服务期：309天；

中标候选人第2名：巴彦淖尔市德盛新型材料有限责任公司，其他报价：12145881.55 元，质量详见附件，工期/
交货期/服务期：309天；

中标候选人第3名：巴彦淖尔市临河区诚航保温材料厂，其他报价：12141073.34 元，质量详见附件，工期/交货
期/服务期：309天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（杭锦后旗红泰建材有限责任公司)的项目负责人：//，//；

中标候选人（巴彦淖尔市德盛新型材料有限责任公司)的项目负责人：//，//；

中标候选人（巴彦淖尔市临河区诚航保温材料厂)的项目负责人：//，//；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（杭锦后旗红泰建材有限责任公司)的资格能力要求：详见附件；

中标候选人（巴彦淖尔市德盛新型材料有限责任公司)的资格能力要求：详见附件；

中标候选人（巴彦淖尔市临河区诚航保温材料厂)的资格能力要求：详见附件；

二、提出异议的渠道及方式

投标人或者其他利害关系人对以上评标结果有异议的，请在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理机
构提出。

三、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：内蒙古自治区公共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn） 内蒙古自治区巴彦淖尔市公共
资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/bynesggzyjyw） 中国招标投标公共服务平台
（http://www.cebpubservice.com） 内蒙古招标投标公共服务平台（http://www.nmgztb.com.cn） 采购与招
标网（https://www.chinabidding.cn）；

四、监督部门

本项目监督部门为巴彦淖尔市农牧局。

五、联系人
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招标人：杭锦后旗耕地质量保护中心

地址：内蒙古自巴彦淖尔市杭锦后旗小转盘南原粮食局院内

联系人：高先生

电话：0478-6630527

邮件：/

招标代理机构:内蒙古领胜项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街维多利摩尔城B座3号写字楼13楼1305

联系人：苑淑芳

电话：18847188469

邮件：nmglsxmgl@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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杭锦后旗 2025 年高标准农田建设项目(第四批)保温板购置标段中标候选

人公示

招标项目编号：F1508262025092301001

杭锦后旗2025年高标准农田建设项目(第四批)保温板购置标段于2025年 10月 15

日开标，现评标工作已经结束，经过评标委员会认真比较和评审，现将中标候选人公示

如下：

一、评标委员会推荐的中标候选人名单

第一名：杭锦后旗红泰建材有限责任公司

1、投标报价：12141739.51 元

2、交货期(工期)：309 日历天

3、质量要求：合格

4、投标文件中载明的企业类似项目业绩：

（1）内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程长济灌域长济于渠系统渠系工程(国

管部分)材料采购(挤塑苯乙保温板)第三标段

（2）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造项目永济干渠

（3）内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区总干渠下段节水改造工程

材料采购(挤塑聚苯乙保温板)

（4）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造项目丰济干渠

（5）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2022 年项目(塔尔湖分干渠

0+012-12+605 工农友谊支渠 0+037-10+280)材料采购

（6）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2023 年项目(永刚分干渠

14+780~28+808、新华分干渠 0+000~32+400、正稍分干渠 16+714~28+026)材料采

购

（7）内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程复兴灌域渠系工程国管部分)材料采

购(挤塑聚苯乙烯保温板)第十五标段

（8）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2021 项目丰济干渠



（9）临河区 2022 年非成套住宅改造项目

（10）挤塑聚苯乙烯保温板采购

第二名：巴彦淖尔市德盛新型材料有限责任公司

1、投标报价：12145881.55 元

2、交货期(工期)：309 日历天

3、质量要求：合格

4、投标文件中载明的企业类似项目业绩：

（1）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(义长灌域通济干渠

30+785~42+329、南三支分干渠 0+075~18+350)材料采购(挤塑聚苯乙烯保温板)

第六标段

（2）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2023 年项目(通济千渠、丰济干

渠)材料采购第四标段

（3）内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期复兴灌域渠系工程(国管部分)材料采购

(挤塑聚苯乙烯保温板)第十一标段

（4）内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程复兴灌域渠系工程(群管部分)材料

采购第七标段

（5）2024 年临河区高标准农田建设项目(第二批 13.73 万亩)第三十三标段:挤塑

聚苯乙烯保温板购置及运输工程

（6）十四五“河套灌区续建配套与现代化履行 2022 年项目(建宏支渠

0+000-14+090)材料采购第二标段”

（7）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2022 年项目(通济干渠、义和干

渠)材料采购第二标段

（8）内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区总干渠下段节水改造工程

材料采购(挤塑聚苯乙烯保温板)第三标段

（9）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2024 年项目(义和干渠右五支渠

0+015~5+660)材料采购第一标段



（10）内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区复兴灌域渠系工程(国管

部分)材料采购第十一标段

（11）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2022 年项目(新华二支渠、西乐

分干渠西渠支渠)材料采购第七标段

第三名：巴彦淖尔市临河区诚航保温材料厂

1、投标报价：12141073.34 元

2、交货期(工期)：309 日历天

3、质量要求：合格

4、投标文件中载明的企业类似项目业绩：

（1）乌前旗长胜村辣椒基地建设项目挤塑板采购

（2）五原宏光路临街平房改造工程挤塑板采购

（3）乌拉特后旗前达门政府、党委改造翻新工程挤塑板采购

（4）内蒙古环城商品砼站新建、扩建厂区工程挤塑板集中采购

（5）乌拉特前旗公共租赁住房及配套基础设施建设项目挤塑板采购

（6）“十四五”河套灌区续建配套与现代化改造 2025 年项目(蔡家分干渠

0+000~17+602)材料采购第五标段

（7）内蒙古淖尔中甘物流有限公司甘其毛都口岸物流园区挤塑板集中采购

（8）2024 年巴彦淖尔市乌拉特中旗城镇棚户区综合改造建设项目施工第十二标

段

二、否决的投标人名单以及否决理由

被否决投标人名称 否决理由 备注

内蒙古涵海安装工程有限公司 未提供信用中国等信誉材料

三、发布媒介

内蒙古自治区公共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn）

内蒙古自治区巴彦淖尔市公共资源交易网

（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/bynesggzyjyw）

中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）

内蒙古招标投标公共服务平台（http://www.nmgztb.com.cn）



采购与招标网（https://www.chinabidding.cn）

四、公示期

2025 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 24 日

五、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人对以上评标结果有异议的，请在中标候选人公示期内以

书面形式向招标人或招标代理机构提出。

六、联系方式

招 标 人：杭锦后旗耕地质量保护中心

地 址：巴彦淖尔市杭锦后旗小转盘南原粮食局院内

联 系 人：高先生

电 话：0478-6630527

招标代理机构：内蒙古领胜项目管理有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街维多利摩尔城B座3号写字楼13

楼

联 系 人：苑淑芳、孙凯

联系电话：18847188469、15947018742

邮 箱：nmglsxmgl@163.com
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