乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目跟踪审计第四标段中标候选人公示

招标项目编号 (K1508232025091801001026)

公示结束时间: 2025-11-12 17:30:00

一、评标情况

【1】乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目跟踪审计第四标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名:中天顺韵建设管理有限公司,投标报价:12.520488万元,质量合格,工期/交货期/服务期:251天;

中标候选人第2名:内蒙古总建项目管理有限公司,投标报价:13.2863万元,质量合格,工期/交货期/服务期:251天;

中标候选人第3名: 东信工程项目管理有限公司, 投标报价: 13.477万元, 质量合格, 工期/交货期/服务期: 251 天:

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人(中天顺韵建设管理有限公司)的项目负责人: 韩军,一级造价工程师,建[造]13251151001490;

中标候选人(内蒙古总建项目管理有限公司)的项目负责人:陈吉平,一级造价工程师,建 [造]13251151003077;

中标候选人(东信工程项目管理有限公司)的项目负责人:李芳相,一级造价工程师,建[造]13221151007511;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人(中天顺韵建设管理有限公司)的资格能力要求:完全响应;

中标候选人 (内蒙古总建项目管理有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

中标候选人 (东信工程项目管理有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

二、提出异议的渠道及方式

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的,应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 1、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/); 2、内蒙古自治区公共资源交易网(http://www.nmgggzyjy.gov.cn); 3、内蒙古招标投标公共服务平台(www.nmgztb.com.cn)。;

四、监督部门

本项目监督部门为巴彦淖尔市农牧局。

五、联系人

招标人: 乌拉特前旗农牧和科技局
地址: 巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇
联系人: 刘少博
电话: 0478-3608183
邮件: /
招标代理机构:内蒙古远辰建设发展有限公司
地址: 呼和浩特市恒盛广场D座810室
联系人: 段耀辉
电话: 18147135988
邮件: ycjs2021@126.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): _____(签名)

招标人或其代理机构::____(盖章)

乌拉特前旗 2025 年 11. 46 万亩高标准农田建设项目跟 踪审计第四标段中标候选人公示

乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目跟踪审计第四标段招标评标工作已结束,依据评标委员会的评标报告,发布中标候选人公示如下:

项目名称	乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目	项目编号	K1508232025091801001			
标段名称	乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目 跟踪审计第四标段	标段编号	K1508232025091801001026			
招标人	乌拉特前旗农牧和科技局	招标控制 价	136270 元			
招标代理机构	内蒙古远辰建设发展有限 公司	7 N N 1 1 1 1 1				
开标地点及标室	乌拉特前旗公共资源交易(政府采购)中心开标2室					

一、中标候选人相关信息

中标候选人相关信息一览表(公示)

推荐中标候 选人	中天顺韵建设管理有限 公司	内蒙古总建项目管理有 限公司	东信工程项目管理有限 公司
投标报价	125204.88 元	132863.00 元	134770.00 元
	2025年10月22日-2026		2025年10月22日-2026
	年 6 月 30 日, 共计 251	2025年10月22日-2026	年 6 月 30 日, 共计 251
	日历天 (上述开、交工	年6月30日, 共计251	日历天(上述开、交工时
工期	时间仅作为编制投标文	日历天,服务期限:合	间仅作为编制投标文件
	件的统一标准, 具体开	同签订之日起至竣工结	的统一标准, 具体开工时
	工时间以实际进场时间	算审核报告编制完成	间以实际进场时间为
	为准),服务期限:合		准),服务期限:合同签

	同签订之日起至竣工结 算审核报告编制完成		订之日起至竣工结算审 核报告编制完成。
财务状况	良好	良好	良好
信用	良好	良好	良好
惩罚	无	无	无
项目负责人	韩军 建[造]13251151001490	陈吉平 建[造]13251151003077	李芳相 建[造]13221151007511
造价师	程凌 建[造]13221151016752	司徒美兰 建[造]11011500004747	于翔 建[造]11182300001868
造价师	冯东萍 建[造]11185100016477	姜黎 建[造]14211500001027	闫桂娟 建[造]14022300002871
造价师	胡少培 建[造]11225100015312	于红英 建[造]11251500006339	寇璐媛 建[造]11192300003393
造价师	罗秋林 建[造]11255100036166		李建群 建[造]14212300000642
造价师	陈祥 建[造]14225100014399		王忠有 建[造]11052300001502
造价师	陈小兰 建[造]14205100000338		辛艳玲 建[造]11192300003253
造价师	白笑 建[造]11225100015746		
其他人员		任娜 蒙 10151000656	
其他人员			
最终得分	92. 32	91. 12	90. 38
排序	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人

推荐中标候选人业绩

推荐中 标候选	企业业绩	项目负责人业绩

人		
中 韵 管 限 公司	1. 固阳县 2019 年新一轮退耕还林工程第二批造林项目一、二、六标段 2. 南江县 X131 南天路(集州街道至坪河镇段)改建工程跟踪审计服务 3. 蓥华镇竹溪路 Y118 改扩建工程 4. 2023 年固阳县政府投资类项目工程造价审计服务(第六批)一标段 5. 双路幼儿园扩建工程 6. 白云鄂博矿区引黄入白调蓄水池工程建设项目竣工结算审计服务项目 7. 武胜县 2024 年高标准农田建设项目跟踪审计服务采购项目 8. 包头市大青山水源工程取水口建设项目造价咨询服务(跟踪审计、工程结算) 9. 科莱博(内蒙)科技有限公司年产 1.6 万吨高性能精细氟化工新材料项目一场地平整工程结算审	韩军: 1. 丹棱县杨场镇古井村 9 组 (视坝)桥梁建设工程项目 2. 高新区新能源产业园(一期)建设项目施工阶段全过程造价控制咨询及配合全过程跟踪审计服务 3. 雅安市名山区老旧小区改造项目(2023年二期) 4. 成东空海通道及环境改造院防项目与人区交际。1 5. 丹棱县老旧小区更新改造设项目 5. 丹棱县老旧小区更新改造工期。2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10. 乐山市五通桥区失能老年人养护中心跟踪审计

计服务项目

服务

更新微改造拦水坝工程竣工

结算审核服务

内蒙古 总建项 目管理

有限公

司

- 1. 乌拉特前旗 2024 年度红山水库移民安置区红明村设施农业项目施工一标段
- 2. 乌拉特前旗 2023 年度红山水库移民安置区红明村设施农业工程和结余资金道路硬化工程项目(第二标段)
- 3. 乌拉特前旗乌拉特文化主题公园建设工程(第一标段)
- 4. 乌拉特前旗大泉子沟, 苏海河等 13 条河道防洪减灾及水涵养工程跟踪造价咨询第一标
- 5.15 个标段的林木抚育项目
- 6. 乌拉特前旗 2023 年度红山水库移民安置区红明村设施农业工程和结余资金道路硬化工程项目 (第一标段)
- 7. 乌拉特前旗 2024 年度红山水库移民安置区红明村设施农业项目施工二标段
- 8. 鄂尔多斯野生动物园旅游基础设施建设项目-智慧停车场(二号停车场改造)工程、内部道路改建扩能工程
- 9. 包头市第三十三中学综合楼新建项目

陈吉平:

- 1. 国家水土保持重点工程乌 拉特前旗公忽洞生态清洁小 流域综合治理工程(2024 年 度)施工第一标段
- 2. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗公忽洞生态清洁小流域综合治理工程(2024 年度)施工第二标段
- 3. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗公忽洞生态清洁小流域综合治理工程(2024 年度)施工第三标段
- 4. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗三份子生态清洁小流域综合治理工程(2024 年度)施工第一标段
- 5. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗三份子生态清洁小流域综合治理工程(2024 年度)施工第二标段
- 6. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗三份子生态清洁小流域综合治理工程(2024 年度)施工第三标段
- 7. 乌拉特前旗 2024 年度红山 水库移民安置区红明村设施 农业项目施工三标段
- 8. 乌拉特前旗 2024 年度红山 水库移民安置区红明村农贸 交易市场项目

东信工 程项目 管理有 限公司

- 1.2021 年巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇等 4 个村高标准农田建设项目
- 2.2023 年巴彦淖尔市乌拉特前旗新安镇庆华村、 树林子村等 6 个村 4.38 万亩高标准农田(改造提 升)项目第十六标段: 跟踪审计
- 3. 2023 年巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇 8 万亩 新建高标准农田补建项目
- 4.2023 年安徽农垦白米山农场高标准农田建设工
- 1. 黑龙江八五九农场增发国 债高标准农田建设项目全过 程造价咨询服务 3 标段
- 2. 国滋丹东至阿勒泰公路 (6331) K2500+106 水利灌区桥 改造工程
- 3. 评审中心关于逊克县茅兰河(一期)治理工程第 1 标段

程	和逊克县茅兰河(二期)治理 工程第3标段等7个项目的结
	算审核 4. 肇东市坤泥河治理工程

二、评标办法

综合评估法

三、否决投标情况

序号	被否决投标人名称	否决理由
/	/	/

四、开标记录表

序号	投标单 位名称	投标报价 (元)	工期	负责人	质量标准	是否缴 纳保证 金	备注
1	内蒙古 中 程 軍 有 限公司	127800. 00	2025年10月22 日-2026年6月30 日,共计251日历 天(上述开、交工 时间仅作为编制 投标文件的统一 标准,具体开工时 间以实际进场时 间为准),服务期 限:合同签订之日 起至竣工结算审	张艳秋	符合国家 及行业标 准	是	

			核报告编制完成。				
2	内蒙古 益泰项 目管理 有限公 司	130819. 00	合同签订之日起 至竣工结算审核 报告编制完成	邵政权	符合国家 及行业标 准	是	
3	内中程(有下) 有不知(有) 有不知(有) 有不知(有) 有一种,但是是是一种,但是是是是一种,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	132670. 00	2025年10月22 日-2026年6月30 日,共计251日历 天(上述开、交工 时间仅作为编制 投标文件的统一 标准,具体开工时 间以实际进场时 间为准),服务期 限:合同签订之日 起至竣工结算审 核报告编制完成。	李新虎	符合国家 及行业标 准	是	
4	中天顺 韵建设 管理有 限公司	125204. 88	2025年10月22 日-2026年6月30 日,共计251日历 天(上述开、交工 时间仅作为编制 投标文件的统一 标准,具体开工时 间以实际进场时 间为准),服务期 限:合同签订之日 起至竣工结算审 核报告编制完成	韩军	符合国家 及行业标准	是	
5	内蒙古 总建项 目管理	132863.00	2025年10月22日-2026年6月30日,共计251日历	陈吉平	符合国家 及行业标 准	是	

	有限公司		天,服务期限:合 同签订之日起至 竣工结算审核报 告编制完成				
6	内安建程管限公司	129456. 00	2025 年 10月 22 日-2026 年 6 月 30 日,共计 251 日历天(上述开、 交工时间仅作为 编制投标文件的 统一标准,具体开 工时间为准),服 多期限:合同签订 之日起至竣工结 算审核报告编制 完成。	许仲林	符合国家 及行业标 准	是	
7	东信工 程项目 管理有 限公司	134770.00	2025年10月22 日-2026年6月30 日,共计251日历 天(上述开、交工 时间仅作为编制 投标文件的统一 标准,具体开工时 间以实际进场时 间为准),服务期 限:合同签订之日 起至竣工结算审 核报告编制完成。	李芳	符合国家 及行业标 准	是	

五、评委打分情况

评委打分情况及汇总表(公示)

序	投标人				技术	部分				报 价	商务	其他	总	综合
号	名称	评 委1	评 委2	评 委3	评 委4	评 委5	评 委6	评 委7	汇总	部分	部分	因素	分	排序
1	中天顺 韵建设 管理有 限公司	26. 50	26 . 80	30. 90	27. 90	29. 30	26. 00	29. 50	28. 13	39. 19	22 . 00	3.00	92 . 32	4
2	内蒙古 总建理 有限公 司	28. 70	26 . 10	30 . 80	30. 10	29. 30	27. 50	29. 40	28. 84	39. 28	20. 00	3.00	91. 12	5
3	东信工 程项目 管理有 限公司	25. 30	26. 30	30. 20	22 . 80	28. 70	24. 00	29. 50	26. 69	38. 69	22 . 00	3.00	90. 38	6
4	内安建程管限公司 计图	30. 40	26. 30	30. 90	31. 00	28. 80	26. 30	29. 60	29. 04	39. 84	22. 00	3.00	93. 88	1
5	内 中程 (集) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国	30. 10	26. 50	30. 90	30. 70	29. 60	26. 00	29. 50	29. 04	39. 34	22. 00	3.00	93. 38	2
6	内蒙古 中频项目 管理有 限公司	29. 10	26. 80	30. 80	28. 60	29. 10	26 . 00	29. 50	28. 56	39. 58	22. 00	3.00	93. 14	3
7	内 益 目 軍 召 目 軍 公 司	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39. 91	16. 00	3.00	58. 91	7

六、异议与投诉

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的,应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

公示时间	2025年11月7日——2025年11月12日							
招标人	乌拉特前旗农牧和科技 局	巴彦淖尔市乌拉特前旗乌 拉山镇						
联系人	刘少博	电话	0478-3608183					
行政监督单 位	巴彦淖尔市农牧局	地址	内蒙古自治区巴彦淖尔市 临河区					
联系人	刘吉	电话	0478-8289030					
招标代理机 构	内蒙古远辰建设发展有 限公司	地址	呼和浩特市恒盛广场 D 座 810 室					
联系人	段耀辉	电话	18147135988					

七、发布公示的媒介

- 1、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/);
- 2、内蒙古自治区公共资源交易网(http://www.nmgggzyjy.gov.cn);
- 3、内蒙古招标投标公共服务平台(www.nmgztb.com.cn)。

2025年11月07日