

乌拉特前旗2026年额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查新建肉牛养殖园区建设项目中标候选人公示

招标项目编号 (A1508232026061001002)

公示结束时间: 2026-07-27 23:59:59

一、评标情况

【1】乌拉特前旗2026年额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查新建肉牛养殖园区建设项目:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古鸿嘉建设工程有限公司, 投标报价: 1099.47006万元, 质量达到国家相关质量验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 138天;

中标候选人第2名: 中恒华美建筑工程集团有限公司, 投标报价: 1099.64793万元, 质量达到国家相关质量验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 138天;

中标候选人第3名: 内蒙古科汇建筑工程有限责任公司, 投标报价: 1097.9859万元, 质量达到国家相关质量验收合格标准, 工期/交货期/服务期: 138天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古鸿嘉建设工程有限公司)的项目负责人: 吕泉, 蒙215111427525;

中标候选人 (中恒华美建筑工程集团有限公司)的项目负责人: 刘文斌, 蒙215171894790;

中标候选人 (内蒙古科汇建筑工程有限责任公司)的项目负责人: 刘泰麟, NMG2513365;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古鸿嘉建设工程有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (中恒华美建筑工程集团有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (内蒙古科汇建筑工程有限责任公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

二、提出异议的渠道及方式

以书面形式递交招标人或通过交易系统提交, 招标人联系人: 赛巴彦尔, 联系电话: 0478-3615188。

三、其他

1: 无;

2: 公告发布媒介: 本次招标公告同时在内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>) 上发布。;

四、监督部门



本项目监督部门为乌拉特前旗农牧和科技局。

五、联系人

招标人：乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府

地址：乌拉特前旗额尔登布拉格苏木

联系人：赛巴彦尔

电话：0478-3615188

邮件：2042768846@qq.com

招标代理机构：内蒙古百川项目管理咨询有限公司

地址：临河区逸城广场S5S6公寓21楼2102室

联系人：张凤义

电话：18547859345

邮件：2042768846@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：张凤义（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）



乌拉特前旗 2026 年额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查新建肉牛养殖园区建设项目的中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：乌拉特前旗 2026 年额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查新建肉牛养殖园区建设项目
标段编号：A1508232026061001002001
开标时间：2026-07-21 09:30
开标地点：乌拉特前旗 2 号开标室
公示期：2026-07-23 至 2026-07-27

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古鸿嘉建设工程有限公司

投标报价：壹仟零玖拾玖万肆仟柒佰元陆角(10994700.6000 元)
质量标准：达到国家相关质量验收合格标准
工期/供货期：138 日历天
项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：项目负责人：吕泉、蒙 215111427525、蒙建安 B（2019）0252913 技术负责人：刘登宇、20193010628 施工员：周浦星、0152310100024000011 质量员：马宪梅、0152210600002000169 安全员：刘俊辰、蒙建安 C2（2025）0002196 材料员：刘强、0152311100024000020 资料员：薛文翠、0915879202600202770
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求
招标文件规定公示的其他内容：

企业业绩	1、包银高铁(杭锦后旗境内)外部环境整治工程； 2、磴口县消防救援大队营房维修改造升级项目； 3、磴口县民族敬老院改扩建项目； 4、永跃村仓储库房配套设施建设工程； 5、磴口县沙金套海苏木人民政府磴口县沙金套海苏木巴彦套海嘎查农业产业融合发展基地项目； 6、巴音前达门苏木阿布日勒图嘎查“托驼所”升级改造项目。
企业奖项	/

第二名：中恒华美建筑工程集团有限公司

投标报价：壹仟零玖拾玖万陆仟肆佰柒拾玖元叁角捌分(10996479.3800 元)
质量标准：达到国家相关质量验收合格标准
工期/供货期：138 日历天
项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：项目经理：刘文斌、蒙 215171894790、蒙建安 B（2019）0251270 技术负责人：米特奇、20233003848 施工员：刘水泉、0152210100001000228 质量员：郭永林、0152210600001000242 安全员：李军、蒙建安 C3（2024）0007530 材料员：王秀、0152211100001000085 资料员：刘秀芳、0152211400001000335
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件要求



招标文件规定公示的其他内容:

企业业绩	1、牛古吐镇喇嘛板村肉鸭(种鸭)养殖建设项目(施工及运营); 2、巴彦浩特镇高效日光温室建设项目; 3、敖汉旗四家子镇下房申村肉鸡养殖小区项目施工; 4、商都县西井子镇农畜产品精深加工建设项目; 5、乌加河镇农事体验教育教学项目; 6、现代牧业通辽牧场 2023 年维修改造工程; 7、中煤锡林郭勒芒来发电有限公司芒来电厂职工公寓楼工程项目; 8、额济纳旗第二小学建设项目施工及监理(施工标段); 9、四家子镇富硒蛋鸡养殖及蛋鸡深加工建设项目
企业奖项	/

第三名: 内蒙古科汇建筑工程有限责任公司

投标报价: 壹仟零玖拾柒万玖仟捌佰伍拾玖元整(10979859.0000 元)

质量标准: 达到国家相关质量验收合格标准

工期/供货期: 138 日历天 计划开工时间: 2026 年 07 月 16 日; 计划完工时间: 2026 年 11 月 30 日(注: 具体开、竣工时间以施工合同约定为准)

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号: 项目经理: 刘泰麟、NMG2513365、蒙建安 B(2023) 0005869 技术负责人: 鲁鹏程、20213025794 施工员: 张旭飞、0151710191517000831 质量员: 张鑫、0151710691517004352 安全员: 陈明、蒙建安 C2(2011) 0000723 资料员: 张红红、0151711491517000400 材料员: 李敏、0152611100024000009

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件: 满足招标文件要求

招标文件规定公示的其他内容:

企业业绩	1、额尔登布拉格苏木 2023 年阿力奔嘎查保鲜库建设项目; 2、内蒙古大德房地产有限公司大德壹號·公园墅三期工程; 3、2023 年巴彦淖尔市临河区老旧小区改造配套基础设施建设项目(四标) 4、2024 年乌拉特前旗义务教育学校维修项目工程; 5、巴彦淖尔市磴口县基层派出所执法能力提升东升派出所等建设项目(施工第一标段); 6、内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召全民健身中心建设项目;
企业奖项	优秀施工企业



	优秀工程质量管理企业 优秀建筑安全生产企业
--	--------------------------

(1) 开标记录表

标段(包)名称: 乌拉特前旗 2026 年额尔登布拉格苏木公忽洞嘎查新建肉牛养殖
园区建设项目

标段(包)编号: A1508232026061001002001

招标控制价(元/%) : 10999827 抽取/下浮系数:

序号	投标单位名称	投标报价(元)	工期	负责人	是否缴纳保证金	备注
1	内蒙古科汇建筑工程 有限责任公司	10979859	138 日历天 计划开工时间: 2026 年 07 月 16 日; 计划完工时间: 2026 年 11 月 30 日(注: 具体开、竣 工时间以施工合同约定为准)	刘泰 麟	是	
2	内蒙古银瑞建筑工程 有限公司	124068.99	138	郭强	是	
3	龙甲源建设集团有限 公司	10780344.98	138 日历天	李志 峰	是	
4	内蒙古鸿嘉建设工程 有限公司	10994700.6	138 日历天	吕泉	是	
5	内蒙古誉博源建筑工 程有限责任公司	10890037.66	138 日历天	赵薇	是	
6	中恒华美建筑工程集 团有限公司	10996479.38	138 日历天	刘文 斌	是	

3、提出异议的渠道和方式

以书面形式递交招标人或通过交易系统提交, 招标人联系人: 赛巴彦尔, 联系电话:
0478-3615188。

4、监督部门

乌拉特前旗农牧和科技局(乡村振兴局)



5、其他公示内容

无

6、联系方式

招标人：乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府

联系人：赛巴彦尔

电话：0478-3615188

代理公司：内蒙古百川项目管理咨询有限公司

联系人：张凤义

联系电话：18547859345

监督单位：乌拉特前旗农牧和科技局（乡村振兴局）

联系人：王刚

联系电话：13947832333

2026 年 07 月 22 日

