

正蓝旗上都镇有机瓜菜种植基地项目(二期) (EPC+O工程) 中标 候选人公示

招标项目编号 (A1525302026061701)

公示结束时间: 2026-07-27 17:30:00

一、评标情况

【1】正蓝旗上都镇有机瓜菜种植基地项目(二期) (EPC+O工程) :

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古万佳兴建设工程有限公司, 投标报价: 14549000万元, 质量合格, 工期/交货期/服务期: 92天;

中标候选人第2名: 鑫鹏建设(内蒙古)有限公司, 投标报价: 1454880万元, 质量合格, 工期/交货期/服务期: 92天;

中标候选人第3名: 中能建路桥工程有限公司, 投标报价: 14548120万元, 质量合格, 工期/交货期/服务期: 92天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古万佳兴建设工程有限公司)的项目负责人: 王宏升, 王宏升/一级建造师注册证 NMG2516842;

中标候选人 (鑫鹏建设(内蒙古)有限公司)的项目负责人: 费一洋, 费一洋/二级建造师注册证蒙215192003096;

中标候选人 (中能建路桥工程有限公司)的项目负责人: 苏郭强, 苏郭强/一级建造师注册证津 1132021202200289;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古万佳兴建设工程有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (鑫鹏建设(内蒙古)有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (中能建路桥工程有限公司)的资格能力要求: 合格;

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内, 对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

四、监督部门

本项目监督部门为正蓝旗上都林业发展有限公司。

五、联系人



招标人：正蓝旗上都林业发展有限公司

地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇乃日音希热区元府花园小区6#商业楼102铺

联系人：牧仁

电话：15247956952

邮件：/

招标代理机构：锡林郭勒盟锡卓美誉工程设计咨询有限公司

地址：未知

联系人：任树东

电话：15847928382

邮件：75767118@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其代理机构：（盖章）




正蓝旗上都镇有机瓜菜种植基地项目(二期) (EPC+O 工程)

中标候选人公示

正蓝旗上都镇有机瓜菜种植基地项目(二期) (EPC+O 工程) (项目编号: A1525302026061701)于 2026 年 7 月 22 日上午 9:00 在正蓝旗公共资源交易中心综合开标室进行公开招标,本项目采用评定分离方式,经评标委员会认真、详细评审,招标人根据评标委员会推荐的中标候选人进行公示,公示排名不分先后,按中标候选人名称的拼音顺序排序,拟确定中标候选人为:

中标候选人信息 (排名不分先后)

投标人名称	内蒙古万佳兴建设工程有限公司		
质量标准	符合国家现行《工程施工质量验收规范》, 达到合格标准。		
投标报价	14549000 元	得分	87.69 分
工期	建设期:2026年 8 月 1 日至 2026 年 10 月 30 日, 共 92 日历天其中设计周期: 10 日历天。运营期: 15 年。(运营期自项目建成并经验收合格后投入使用之日起计算)注: 上述开工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准, 实际开竣工时间以中标后合同书约定为准。	建设地点	内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗黑城子示范区
项目总负责人	王宏升	证书名称及编号	一级建造师注册证 NMG2516842
施工负责人 (项目经理)	王宏升	证书名称及编号	一级建造师注册证 NMG2516842
设计负责人	陈博	证书名称及编号	一级注册证建筑师 20213702483



业绩	1、荣经县新南片区棚户区改造(配套基础设施建设)项目 2、石屏县哨冲镇粮烟协同发展项目 3、奈曼旗治安镇淳尔台村 2026 年度农产品加工储存库建设项目（EPC+O）
其他需要公示的内容	无

中标候选人信息（排名不分先后）

投标人名称	鑫鹏建设(内蒙古)有限公司		
质量标准	符合国家现行《工程施工质量验收规范》，达到合格标准。		
投标报价	14548800 元	得分	82.41 分
工期	建设期:2026年 8 月 1 日至 2026 年 10 月 30 日，共 92 日历天其中设计周期: 10 日历天。运营期: 15 年。(运营期自项目建成并经验收合格后投入使用之日起计算)注: 上述开工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准, 实际开竣工时间以中标后合同约定为准。	建设地点	内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗黑城子示范区
项目总负责人	费一洋	证书名称及编号	二级建造师注册证 蒙 215192003096
施工负责人 (项目经理)	费一洋	证书名称及编号	二级建造师注册证 蒙 215192003096
设计负责人	李连军	证书名称及编号	一级注册建筑师注册证 0081910
业绩	1、元阳县智能化育苗工厂厂房及育苗设施建设项目设计施工总承包(EPC) 2、南沙镇水塘村食品精深加工厂房建设项目设计施工总承包(EPC) 3、孝昌县城南产业园区基础设施建设工程 EPC 项目		
其他需要公示的内容	无		



中标候选人信息（排名不分先后）

投标人名称	中能建路桥工程有限公司		
质量标准	符合国家现行《工程施工质量验收规范》，达到合格标准。		
投标报价	14548120 元	得分	83.88 分
工期	建设期:2026 年 8 月 1 日至 2026 年 10 月 30 日，共 92 日历天其中设计周期：10 日历天。运营期：15 年。(运营期自项目建成并经验收合格后投入使用之日起计算)注：上述开工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开竣工时间以中标后合同书约定为准。	建设地点	内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗黑城子示范区
项目总负责人	苏郭强	证书名称及编号	一级建造师注册证 津 1132021202200289
施工负责人 (项目经理)	苏郭强	证书名称及编号	一级建造师注册证 津 1132021202200289
设计负责人	敖伟	证书名称及编号	一级注册建筑师注册证 20255103944
业绩	1、潼南区 2024 年高标准农田建设项目(一期)施工+运营 2、天津市静海区 2024 年度高标准农田改造提升项目王口镇片区 3、太仆寺旗樱桃采摘园项目(EPC 工程总承包) 4、天津市静海区梁头镇及王口镇 2024 年度 10870 亩高标准农田改造提升项目施工		
其他需要公示的内容	无		



公示时间从 2026 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 27 日，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《锡林郭勒盟工程建设项目招标投标“评定分离”实施办法(试行)》及国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令、九部委第 23 号令修正）的有关规定向行政监督部门提交书面投诉。

定标会拟开展时间：2026 年 9 月 28 日 09:30 时

定标地点：正蓝旗公共资源交易中心

相关注意事项：无

行政监督部门：正蓝旗农牧和科技局

联系电话：0479-4239025

招 标 人：正蓝旗上都林业发展有限公司

地 址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇乃日音希热区元府花园小区 6#商业楼 102 铺

联 系 人：牧仁

联系电话：15247956952

招标代理机构：锡林郭勒盟锡卓美誉工程设计咨询有限公司

地 址：锡林郭勒盟锡卓美誉工程设计咨询有限公司会议室

联 系 人：任树东

联系电话：18004798088

