

# 中央储备粮通辽直属库粮库升级改造项目（中心库烘干塔更换换热器维修改造、中心库气垫输送机维修、浅圆仓仓间连廊改造、浅圆仓桥架更换改造、平房仓房檐防水维修改造）竞争性谈判成交结果公告

招标项目编号（GX CZ-C-26410060）

## 一、中标人信息

### 【1】中心库烘干塔更换换热器维修改造：

中标人：沈阳蓝盛建设工程有限公司，中标价格：43.3万元

### 【2】中心库气垫输送机维修：

中标人：辽宁中拓建筑工程有限公司，中标价格：18.8万元

### 【3】浅圆仓仓间连廊改造：

中标人：河南城洲建设工程有限公司，中标价格：44.120369万元

### 【4】浅圆仓桥架更换改造：

中标人：中移建设有限公司，中标价格：9.872057万元

### 【5】平房仓房檐防水维修改造：

中标人：北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司，中标价格：86.401322万元

## 二、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：《中国招标投标公共服务平台》（[www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com)）《内蒙古招标投标公共服务平台》（[www.nmgztb.com.cn](http://www.nmgztb.com.cn)）《国信e采招标投标交易平台》（[www.e-bidding.org/](http://www.e-bidding.org/)）《中储粮服务网》（[fwgs.sinograin.com.cn/portal](http://fwgs.sinograin.com.cn/portal)）；

## 三、监督部门

本项目监督部门为**中央储备粮通辽直属库有限公司**。

## 四、联系人

招标人：**中央储备粮通辽直属库有限公司**


招标代理机构：**国信招标集团股份有限公司**

地址：**内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地集团中央广场蓝海大厦A座608室**

联系人：**阮雅娟**

电话：0471-4360845

邮件：[gxzbnmg002@163.com](mailto:gxzbnmg002@163.com)

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： \_\_\_\_\_（签名）

招标人或其代理机构：： \_\_\_\_\_（盖章）

中央储备粮通辽直属库粮库升级改造项目（中心库烘干塔更换换热器  
维修改造、中心库气垫输送机维修、浅圆仓仓间连廊改造、浅圆仓桥  
架更换改造、平房仓房檐防水维修改造）竞争性谈判

成交结果公告

（项目编号：GXCZ-C-26410060）

“中央储备粮通辽直属库粮库升级改造项目（中心库烘干塔更换换热器维修改造、中  
心库气垫输送机维修、浅圆仓仓间连廊改造、浅圆仓桥架更换改造、平房仓房檐防水维修  
改造）竞争性谈判”（项目编号：GXCZ-C-26410060），现将结果公告如下：

**标段 1：中心库烘干塔更换换热器维修改造**

**成交单位：沈阳蓝盛建设工程有限公司**

成交金额：大写：肆拾叁万叁仟元整

小写：433000 元

项目经理：朱玉环

注册编号：辽 221131446970

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

**标段 2：中心库气垫输送机维修**

**成交单位：辽宁中拓建筑工程有限公司**

成交金额：大写：壹拾捌万捌仟元整

小写：188000 元

项目经理：邢玉林

注册编号：辽 221192000376

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

**标段 3：浅圆仓仓间连廊改造**

**成交单位：河南城洲建设工程有限公司**

成交金额：大写：肆拾肆万壹仟贰佰零叁元陆角玖分

小写：441203.69 元

项目经理：郭梅松

注册编号：豫 241212286478

工期：自合同签订之日起 120 天

质量标准：符合国家相关标准要求

**标段 4：浅圆仓桥架更换改造**

**成交单位：中移建设有限公司**

成交金额：大写：玖万捌仟柒佰贰拾元伍角柒分

小写：98720.57 元

项目经理：陈志伟

注册编号：京 1112017201746502

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

**标段 5：平房仓房檐防水维修改造**

**成交单位：北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司**

成交金额：大写：捌拾陆万肆仟零壹拾叁元贰角贰分

小写：864013.22 元

项目经理：李旭

注册编号：京 1112022202310099

工期：自合同签订之日起 90 天

质量标准：符合国家相关标准要求

采 购 人：中央储备粮通辽直属库有限公司

代 理 机 构：国信招标集团股份有限公司

2026 年 05 月 12 日