
苏尼特左旗满都拉图镇部分市政道路提升改造工程施工标段中标
候选人公示

招标项目编号（B1525232026061201001001）

公示结束时间：2026-07-11 23:59:00

一、评标情况

【1】苏尼特左旗满都拉图镇部分市政道路提升改造工程施工标段：

1 中标候选人基本情况：

建泽建设股份有限公司，投标报价：1107.27127万元，质量符合《工程施工质量验收规范》标准，达到合格标
准，工期/交货期/服务期：336天；

蒙晟建设有限公司，投标报价：1106.509万元，质量符合《工程施工质量验收规范》标准，达到合格标准，工期/
交货期/服务期：336天；

内蒙古永冠建筑工程有限公司，投标报价：1105.46348万元，质量符合《工程施工质量验收规范》标准，达到合
格标准，工期/交货期/服务期：336天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（建泽建设股份有限公司)的项目负责人：张云峰，二级建造师 NMG2518863；

中标候选人（蒙晟建设有限公司)的项目负责人：张彦泽，二级建造师 浙2332024202408045；

中标候选人（内蒙古永冠建筑工程有限公司)的项目负责人：王肇生，二级建造师 蒙215141632928；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（建泽建设股份有限公司)的资格能力要求：市政公用工程施工总承包二级；

中标候选人（蒙晟建设有限公司)的资格能力要求：市政公用工程施工总承包壹级；

中标候选人（内蒙古永冠建筑工程有限公司)的资格能力要求：市政公用工程施工总承包二级；

二、提出异议的渠道及方式

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异
议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的，根据《中华人民共和国招标投标法
实施条例》及国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令、九部委第23
号令修正）的有关规定向行政监督部门提交书面投诉。

三、其他

1：苏尼特左旗满都拉图镇部分市政道路提升改造工程于2026年7月7日上午在苏尼特左旗公共资源交易中心进行
公开招标，经评标委员会评审，招标人根据评标委员会推荐的中标候选人以及施工标段定标条件，拟确定：公示时
间：2026年7月8日至2026年7月11日。中标候选人排名不分先后顺序，按中标候选人名称的拼音顺序排序。拟开
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展定标活动的时间：2026年7月13日下午15:00（北京时间），地点：苏尼特左旗公共资源交易中心。注：如定标
时间地点有变动，则另发公告通知。；

2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、内蒙古招标投标公共服务
平台（http://www.nmgztb.com.cn/）、内蒙古自治区公共资源交易网（http://ggzyjy.nmg.gov.cn）、内蒙古
自治区锡林郭勒盟公共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/xlglmggzyjyw/）；

四、监督部门

本项目监督部门为苏尼特左旗人民政府。

五、联系人

招标人：苏尼特左旗住房和城乡建设局

地址：锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇

联系人：乔嘉

电话：0479-2521966

邮件：sntzqzjj@sina.com

招标代理机构:锡林郭勒盟孚道管理咨询有限公司

地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市巴彦查干办事处方悦名都A7#B-1-406

联系人：张伟

电话：0479-8201333

邮件：366425460@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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