
内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙
地综合治理项目2026年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞播灌
草、工程固沙中标结果公示

招标项目编号（K1525242026043001001）

一、中标人信息

【1】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第一标段：

中标人：中交（内蒙古）建设发展有限公司;锡林郭勒盟城乡投资集团有限公司 ,(含联合体：锡林郭勒盟城乡投资
集团有限公司),中标价格：945.474629万元

【2】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第二标段：

中标人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 ,中标价格：1710.921751万元

【3】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第三标段：

中标人：内蒙古太伟生态科技有限公司 ,中标价格：965.160284万元

【4】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第四标段：

中标人：内蒙古宸卿建设工程有限公司 ,中标价格：807.007997万元

【5】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第五标段：

中标人：内蒙古江泽建设工程有限公司 ,中标价格：675.997604万元

【6】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第六标段：

中标人：内蒙古高速善美生态开发有限公司 ,中标价格：998.311615万元

【7】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第七标段：

中标人：内蒙古蒙丰生物技术有限公司 ,中标价格：710.493437万元

【8】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第八标段：

中标人：内蒙古中优建设工程有限公司 ,中标价格：864.471559万元

【9】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第九标段：

中标人：铸诚建设集团有限公司 ,中标价格：744.840292万元



【10】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第十标段：

中标人：内蒙古汇通水利水电工程建设有限公司 ,中标价格：831.926585万元

【11】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第十一标段：

中标人：/ ,中标价格：0万元

【12】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第十二标段：

中标人：内蒙古中环建设有限公司 ,(含联合体：内蒙古山河建设工程有限公司),中标价格：1922.488万元

【13】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙监理第十三标段：

中标人：名扬宇恒工程管理集团有限公司 ,中标价格：181.0032万元

二、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)，内蒙古招投标公共服务平台
(https://www.nmgztb.com.cn/)；

三、监督部门

本项目监督部门为苏尼特右旗林业和草原局。

四、联系人

招标人：苏尼特右旗林业和草原局

地址：苏尼特右旗

联系人：贾利娟

电话：0479-7221661

邮件：/

招标代理机构:内蒙古榕海项目管理有限公司

地址：未知

联系人：燕杰

电话：13081502158

邮件：34773376@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）

http://www.cebpubservice.com/
https://www.nmgztb.com.cn/
mailto:34773376@qq.com


内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编

号
K1525242026043001001001

标段名

称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综

合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞播灌草、工

程固沙第一标段

中标人

中交（内蒙古）建

设发展有限公司;

锡林郭勒盟城乡投

资集团有限公司

统一社会信用

代码

91150102MACL9EKW42;911

52500MA0Q0MQ30M

中标金

额（元）
玖佰肆拾伍万肆仟柒佰肆拾陆元贰角玖分(9454746.29 元)

工期/

供货期

/服务

期

210 日历天 项目负责人 林怀玉;

标段内

容
工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程

2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人：苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人：贾利娟

电 话：0479-7221661
招标代理机构：内蒙古榕海项目管理有限公司



联 系 人：王宣

电 话：13081502158

2026-06-03

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编号 K1525242026043001001002

标段名称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克

沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞

播灌草、工程固沙第二标段

中标人

蒙草生态

环境（集

团）股份有

限公司

统一社会信

用代码
91150000720133450X

中标金额

（元）
壹仟柒佰壹拾万玖仟贰佰壹拾柒元伍角壹分(17109217.51 元)

工期/供货期

/服务期

210 日历

天，计划开

工日期：

2026 年 6

月 5 日，计

划竣工日

期 2026 年

12 月 31

日。

项目负责人 张红红

标段内容 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程

2.监督部门



苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人： 贾利娟

电 话： 0479-7221661
招标代理机构： 内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人： 王宣

电 话： 13081502158

2026-06-03

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编号 K1525242026043001001003

标段名称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克

沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞

播灌草、工程固沙第三标段

中标人
内蒙古太伟生态

科技有限公司
统一社会信用代码

911501020999

27358K

中标金额

（元）
玖佰陆拾伍万壹仟陆佰零贰元捌角肆分(9651602.84 元)

工期/供货期

/服务期

210 日历天，计划

开工日期：2026

年 6 月 5 日，计划

竣工日期 2026 年

12 月 31 日，注：

上述工期仅作为

编制投标文件的

统一标准，实际工

项目负责人 陈彦颖



期以签订施工合

同时约定为准

标段内容 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程

2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人：贾利娟

电 话：0479-7221661
招标代理机构：内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人：王宣

电 话： 13081502158

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编号 K1525242026043001001004

标段名称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克

沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞

播灌草、工程固沙第四标段

中标人
内蒙古宸卿建设工程有限

公司

统一社会

信用代码

91150100MA0Q582

Y00

中标金额

（元）
捌佰零柒万零柒拾玖元玖角柒分(8070079.97 元)

工期/供货期

/服务期

210 日历天，计划开工日

期：2026 年 6 月 5 日，计

划竣工日期 2026 年 12 月

31 日，注：上述工

项目负责

人
王喜臣



标段内容 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程

2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人： 贾利娟

电 话： 0479-7221661
招标代理机构： 内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人： 王宣

电 话： 13081502158

2026-06-03

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编号 K1525242026043001001005

标段名称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙

地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞播

灌草、工程固沙第五标段

中标人
内蒙古江泽建设

工程有限公司
统一社会信用代码

91150105MA0MY

YNM1C

中标金额

（元）
陆佰柒拾伍万玖仟玖佰柒拾陆元肆分(6759976.04 元)

工期/供货

期/服务期

210 日历天，计

划开工日期：

2026 年 6 月 5

日，计划竣工日

期 2026 年 12 月

项目负责人 于卓桐



31 日，注：上述

工期仅作为编制

投标文件的统一

标准，实际工期

以签订施工合同

时约定为准

标段内容 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程

2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人： 贾利娟

电 话： 0479-7221661
招标代理机构： 内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人： 王宣

电 话： 13081502158

2026-06-03

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编号 K1525242026043001001006

标段名称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙

地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞播

灌草、工程固沙第六标段



中标人
内蒙古高速善美生态

开发有限公司

统一社会信用

代码

91150000MA0MWD

DXXG

中标金额

（元）
玖佰玖拾捌万叁仟壹佰壹拾陆元壹角伍分(9983116.15 元)

工期/供货

期/服务期

210 日历天，计划开

工日期：2026 年 6 月

5 日，计划竣工日期

2026 年 12 月 31 日，

注：上述工期仅作为

编制投标文件的统一

标准，实际工期以签

订施工合同时约定为

准。

项目负责人 杨瑞华

标段内容 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程

2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人： 贾利娟

电 话： 0479-7221661
招标代理机构： 内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人： 王宣

电 话： 13081502158

2026-06-03



内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编号 K1525242026043001001007

标段名称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克

沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞

播灌草、工程固沙第七标段

中标人
内蒙古蒙丰生物技术有

限公司

统一社会信

用代码

91152502MA0Q2H5

Y8X

中标金额

（元）
柒佰壹拾万肆仟玖佰叁拾肆元叁角柒分(7104934.37 元)

工期/供货

期/服务期

210 日历天，计划开工日

期：2026 年 6 月 5 日，

计划竣工日期 2026 年

12 月 31 日。

项目负责人 赵秀琴

标段内容 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程

2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局



联 系 人： 贾利娟

电 话： 0479-7221661
招标代理机构： 内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人： 王宣

电 话： 13081502158

2026-06-03

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编号 K1525242026043001001008

标段名称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特 右旗风沙路径阻隔区浑善达克

沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞

播灌草、工程固沙第八标段

中标人
内蒙古中优建设

工程有限公司
统一社会信用代码

91150105MA13PE

UE1F

中标金额

（元）
捌佰陆拾肆万肆仟柒佰壹拾伍元伍角玖分(8644715.59 元)

工期/供货期

/服务期

210 日历天，计划

开工日期：2026

年 6 月 5 日，计划

竣工日期 2026 年

12 月 31 日，注：

上述工期仅作为

编制投标文件的

统一标准，实际工

期以签订施工合

同时约定为准。

项目负责人 李江涛

标段内容 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程



2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人： 贾利娟

电 话： 0479-7221661
招标代理机构： 内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人： 王宣

电 话： 13081502158

2026-06-03

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编号 K1525242026043001001009

标段名称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙

地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞播

灌草、工程固沙第九标段

中标人
铸诚建设集

团有限公司

统一

社会

信用

代码

91410103MA9M2GYB49

中标金额

（元）
柒佰肆拾肆万捌仟肆佰零贰元玖角贰分(7448402.92 元)

工期/供货

期/服务期

时间:210 日

历天，计划开

工日期:2026

年 6 月 5 日，

项目

负责

人

周彩



计划竣工日

期 2026 年 12

月 31 日，注:

上述工期仅

作为编制投

标文件的统

一标准，实际

工期以签订

施工合同时

约定为准。

标段内容 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程

2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人： 贾利娟

电 话： 0479-7221661
招标代理机构： 内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人： 王宣

电 话： 13081502158

2026-06-03

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编号 K1525242026043001001010

标段名称
内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克

沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞



播灌草、工程固沙第十标段

中标人

内蒙古汇通水利水

电工程建设有限公

司

统一社会信

用代码
9115090273327974XL

中标金额

（元）
捌佰叁拾壹万玖仟贰佰陆拾伍元捌角伍分(8319265.85 元)

工期/供货期

/服务期

210 日历天，计划

开工日期：2026 年

6 月 5 日，计划竣

工日期 2026 年 12

月 31 日，注：上述

工期仅作为编制投

标文件的统一标

准，实际工期以签

订施工合同时约定

为准

项目负责人 冯永平

标段内容 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程

2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人： 贾利娟

电 话： 0479-7221661
招标代理机构： 内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人： 王宣

电 话： 13081502158

2026-06-03



内蒙古自治区锡 林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编

号
K1525242026043001001012

标段名

称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综

合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞播灌草、工

程固沙第十二标段

中标人
内蒙古中环建设有限公司;内蒙

古山河建设工程有限公司

统一社会信用

代码

91150105MA1

3Q2JF2H;9115

2524MA0PQG3

C2R

中标金

额（元）
壹仟玖佰贰拾贰万肆仟捌佰捌拾元整(19224880 元)

工期/

供货期

/服务

期

210 日历天，计划开工日期：

2026 年 6 月 5 日，计划竣工日

期 2026 年 12 月 31 日

项目负责人 崔东娟;

标段内 工程-工程施工-林业工程-林业生态环境工程



容

2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人： 贾利娟

电 话： 0479-7221661
招标代理机构： 内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人： 王宣

电 话： 13081502158

2026-06-03

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善

达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙

育林、飞播灌草、工程固沙 中标结果公告

1.中标情况

标段编号 K1525242026043001001013

标段名称

内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克

沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞

播灌草、工程固沙监理第十三标段

中标人
名扬宇恒工程管理

集团有限公司

统一社会

信用代码
9151000072539211X8



中标金额

（元）
壹佰捌拾壹万零叁拾贰元整(1810032.0 元)

工期/供货期

/服务期

计划工期：941 日

历天，2026 年 6 月

5 日至 2028 年 12

月 31 日；注：上述

开工时间和工期仅

作为编制投标文件

的统一标准，实际

开竣工时间以中标

后合同书约定为准

项目负责

人
赖涛

标段内容 工程-监理-农林工程-农林土木工程

2.监督部门

苏尼特右旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 苏尼特右旗林业和草原局

联 系 人： 贾利娟

电 话： 0479-7221661
招标代理机构： 内蒙古榕海项目管理有限公司

联 系 人： 王宣

电 话： 13081502158

2026-06-03
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