

兴和县福瑞公共体育场标准田径跑道和标准足球场项目施工招标公告中标候选人公示

招标项目编号 (A1509242025070901001001)

公示结束时间: 2025-08-15 17:00:00

一、评标情况

【1】兴和县福瑞公共体育场标准田径跑道和标准足球场项目施工:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古百腾建设工程有限公司, 其他报价: 8, 592, 416.09元, 质量符合国家建设工程质量验评标准, 工期/交货期/服务期: 111天;

中标候选人第2名: 内蒙古嵘迈建筑工程有限公司, 其他报价: 8, 589, 747.00元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 111天;

中标候选人第3名: 内蒙古盛弘建设工程有限公司, 其他报价: 8, 434, 026.36元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 111天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古百腾建设工程有限公司)的项目负责人: 王芳, 项目经理: 王芳 二级建造师: NMG2520722;

中标候选人 (内蒙古嵘迈建筑工程有限公司)的项目负责人: 张司一, 项目经理: 张司一 二级建造师: NMG2518286;

中标候选人 (内蒙古盛弘建设工程有限公司)的项目负责人: 郑利春, 项目经理: 郑利春 二级建造师: 蒙215131426108;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古百腾建设工程有限公司)的资格能力要求: 响应;

中标候选人 (内蒙古嵘迈建筑工程有限公司)的资格能力要求: 响应;

中标候选人 (内蒙古盛弘建设工程有限公司)的资格能力要求: 响应;

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内, 对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 1.内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>) ; 2.中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) ; 3.内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>) 。 ;

四、监督部门

本项目监督部门为兴和县住房和城乡建设局。

五、联系人

招标人: 兴和县教育体育局

地址: 内蒙古自治区乌兰察布市兴和县新城区教育园区东侧

联系人: 许文清

电话: 18904744402

招标代理机构:内蒙古凯利项目管理有限公司

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区绿地腾飞大厦B座1302

联系人: 丁嘉莉

电话: 15648147779

邮件: nmgkaili@163.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 丁嘉莉 (签名)

招标人或其代理机构: 内蒙古凯利项目管理有限公司 (盖章)



兴和县福瑞公共体育场标准田径跑道和标准足球场项目施工

中标候选人公示

兴和县福瑞公共体育场标准田径跑道和标准足球场项目施工已于 2025 年 08 月 07 日上午 10 时 00 分公开开标，该项目评标工作已结束，现将评审得分汇总表及中标候选人进行公示：

一、评审得分汇总表

投标单位名称	报价部分得分	商务部分得分	技术部分得分	总得分	排名
内蒙古百腾建设工程有限公司	44.99	10.00	37.62	92.61	1
内蒙古嵘迈建筑工程有限公司	44.97	7.50	37.93	90.40	2
内蒙古盛弘建设工程有限公司	44.07	10.00	35.46	89.53	3
内蒙古汇信建设有限公司	44.94	5.00	35.70	85.64	4
内蒙古中铭汇诚建设有限公司	44.95	5.00	34.89	84.84	5

二、中标候选人情况

第一候选人：内蒙古百腾建设工程有限公司

投标报价：8, 592, 416.09 元

工期：111 日历天

质量要求：符合国家建设工程质量验评标准

项目经理：王芳 二级建造师：NMG2520722

项目管理机构人员：

技术负责人：冯宝林；安全员：吴云奇奇；预算员：司咪咪；质量员：王欢

施工员：王建敏；资料员：刘芳；材料员：李雁飞

企业业绩：

1. 国飞中学操场跑道翻新及篮球场维修改造项目
2. 爱华小学足球场新建及操场维修改造项目

第二候选人：内蒙古嵘迈建筑工程有限公司

投标报价：8, 589, 747.00 元

工期：111 日历天

质量要求：符合国家质量验评要求

项目经理：张司一 二级建造师：NMG2518286

项目管理机构人员：

技术负责人：王鑫；安全员：师建美；施工员：张彩虹；质量员：郭文清；

材料员：张瑞；资料员：张瑞敏；预算员：景海桃

企业业绩：

1. 新建林东站房及配套改造工程货场路和广场部分
2. 后营子村委会捣拉盖人居环境整治
3. 2023 年度农村公益事业民胜村街巷硬化项目
4. 呼和浩特公共实训中心风雨操场项目

第三候选人：内蒙古盛弘建设工程有限公司

投标报价：8, 434, 026.36 元

工期：111 日历天

质量要求：符合国家质量验评要求

项目经理：郑利春 二级建造师：蒙 215131426108

项目管理机构人员：

技术负责人：郝亮；安全负责人：宋东嘉；施工员：丁飞；质量员：王淑珍；

预算员：李琴；材料员：安娜；资料员：李洋

企业业绩：

1. 乌兰察布市集宁一中霸王河校区操场建设项目
2. 内蒙古师范大学足球学院运动场地配套设施采购及安装工程
3. 清水河县第二中学运动场地改造工程
4. 呼和浩特市清水河体育公园工程

三、评标情况（否决投标情况）

否决的投标人名单以及否决理由：

1. 北京金晟建设工程有限公司 废标理由：暂列金未响应招标文件中的工程量清单。
2. 北京天祥恒业科创有限公司 废标理由：施工进度网络图不符合招标文件 10.3 暗标评审要求。
3. 北京华鹏兴达体育设施有限公司 废标理由：施工进度网络图不符合招标文件 10.3 暗标评审要求。
4. 北京天方元建设工程有限公司 废标理由：暂列金未响应招标文件中的工程量清单。

四、公示时间

中标候选人公示期：2025-08-12 至 2025-08-15。

如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持有异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

五、发布公告的媒介

1. 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)；
2. 中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)；
3. 内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>)。

六、监督部门

本招标项目的监督部门为兴和县住房和城乡建设局

七、联系方式

招标人：兴和县教育体育局

地址：内蒙古自治区乌兰察布市兴和县新城区教育园区东侧

联系人：许文清

电话：18904744402

招标代理机构：内蒙古凯利项目管理有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区绿地腾飞大厦 B 座 1302

联系人：丁嘉莉

电话：15648147779

邮箱：nmgkaili@163.com

