

乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目跟踪审计第三标段中标候选人公示

招标项目编号 (K1508232025091801001025)

公示结束时间: 2025-11-12 17:30:00

一、评标情况

【1】乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目跟踪审计第三标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古中霖工程咨询(集团)有限公司, 投标报价: 14.57万元, 质量合格, 工期/交货期/服务期: 251天;

中标候选人第2名: 中天顺韵建设管理有限公司, 投标报价: 13.572514万元, 质量合格, 工期/交货期/服务期: 251天;

中标候选人第3名: 内蒙古总建项目管理有限公司, 投标报价: 14.4027万元, 质量合格, 工期/交货期/服务期: 251天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人(内蒙古中霖工程咨询(集团)有限公司)的项目负责人: 李新虎, 一级造价工程师, 建[造]13241151002762;

中标候选人(中天顺韵建设管理有限公司)的项目负责人: 韩军, 一级造价工程师, 建[造]13251151001490;

中标候选人(内蒙古总建项目管理有限公司)的项目负责人: 陈吉平, 一级造价工程师, 建[造]13251151003077;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人(内蒙古中霖工程咨询(集团)有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

中标候选人(中天顺韵建设管理有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

中标候选人(内蒙古总建项目管理有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

二、提出异议的渠道及方式

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》, 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出。投标人或者其他利害关系人依法投诉的, 应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 1、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>); 2、内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://www.nmgggzyjy.gov.cn>); 3、内蒙古招标投标公共服务平台 (www.nmgztb.com.cn)。;

四、监督部门

本项目监督部门为巴彦淖尔市农牧局。

五、联系人

招标人：乌拉特前旗农牧和科技局

地址：巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇

联系人：刘少博

电话：0478-3608183

邮件：/

招标代理机构：内蒙古远辰建设发展有限公司

地址：呼和浩特市恒盛广场D座810室

联系人：段耀辉

电话：18147135988

邮件：ycjs2021@126.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）

乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目跟踪审计第三标段中标候选人公示

乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目跟踪审计第三标段招标采购工作已结束，依据评标委员会的评标报告，发布中标候选人公示如下：

项目名称	乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目	项目编号	K1508232025091801001
标段名称	乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目跟踪审计第三标段	标段编号	K1508232025091801001025
招标人	乌拉特前旗农牧和科技局	招标控制价	147720 元
招标代理机构	内蒙古远辰建设发展有限公司	开标时间	2025 年 11 月 04 日上午 9 时 30 分
开标地点及标室	乌拉特前旗公共资源交易(政府采购)中心开标 2 室		

一、中标候选人相关信息

中标候选人相关信息一览表（公示）

推荐中标候选人	内蒙古中霖工程咨询（集团）有限公司	中天顺韵建设管理有限公司	内蒙古总建项目管理有限公司
投标报价	145700.00 元	135725.14 元	144027.00 元
工 期	2025 年 10 月 22 日-2026 年 6 月 30 日，共计 251 日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准），服务期限：合	2025 年 10 月 22 日-2026 年 6 月 30 日，共计 251 日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准），服务期限：合	2025 年 10 月 22 日-2026 年 6 月 30 日，共计 251 日历天，服务期限：合同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成

	同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成。	同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成	
财务状况	良好	良好	良好
信用	良好	良好	良好
惩罚	无	无	无
项目负责人	李新虎 建[造]13241151002762	韩军 建[造]13251151001490	陈吉平 建[造]13251151003077
造价师	曲丽丽 建[造]11071500006283	程凌 建[造]13221151016752	司徒美兰 建[造]11011500004747
造价师	葛敏芳 建[造]11211500001314	冯东萍 建[造]11185100016477	姜黎 建[造]14211500001027
造价师	刘伟 建[造]11011500006250	胡少培 建[造]11225100015312	于红英 建[造]11251500006339
造价师		罗秋林 建[造]11255100036166	
造价师		陈祥 建[造]14225100014399	
造价师		陈小兰 建[造]14205100000338	
造价师		白笑 建[造]11225100015746	
其他人员	刘占宏, 20223023886		任娜 蒙 10151000656
其他人员	刘世友, 130019		
最终得分	92.63	91.37	90.81
排序	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人

推荐中标候选人业绩

推荐中标候选人	企业业绩	项目负责人业绩
---------	------	---------

人		
内蒙古中霖工程咨询(集团)有限公司	1. 巴彦淖尔市甘其毛都口岸集中隔离场所改建项目 2. 乌拉特前旗 2015 年农业综合开发高标准农田建设项目（共十七个标段） 3. 骨科病区改造项目 4. 滨河小学科创功能室、会议室改造、楼道高仿景观、石球、校园环境建设、水房改造项目 5. 乌海市公安局海勃湾分局林荫派出所执法办案区设备采购项目 6. 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县 2020 年老旧小区维修改造工程富民小区完善提升改造工程项目设计施工总承包（EPC） 7. 内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程竣工结算审计项目第四标段 8. 乌拉特前旗 2018 年农业综合开发高标准农田建设项目（共十九个标段） 9. 内蒙古自治区预算编审中心 2025 年预算评审咨询服务项目合同（第二包）	李新虎： 1. 内蒙古妇幼保健院以北、哈拉沁路以东、24 米规划路以西地块土方清运项目（一标段） 2. 内蒙古妇幼保健院以北、哈拉沁路以东、24 米规划路以西地块土方清运项目（二标段） 3. 兴和县农村信用合作联社安防系统改造工程项目 4. 内蒙古妇幼保健院以北、哈拉沁路以东、24 米规划路以西地块供热管线改迁项目
中天顺韵建设管理有限公司	1. 固阳县 2019 年新一轮退耕还林工程第二批造林项目一、二、六标段 2. 南江县 X131 南天路(集州街道至坪河镇段)改建工程跟踪审计服务 3. 荦华镇竹溪路 Y118 改扩建工程 4. 2023 年固阳县政府投资类项目工程造价审计服务(第六批)一标段 5. 双路幼儿园扩建工程 6. 白云鄂博矿区引黄入白调蓄水池工程建设项目竣工结算审计服务项目 7. 武胜县 2024 年高标准农田建设项目跟踪审计服务采购项目 8. 包头市大青山水源工程取水口建设项目造价咨询服务（跟踪审计、工程结算） 9. 科莱博(内蒙)科技有限公司年产 1.6 万吨高性能精细氟化工新材料项目一场地平整工程结算审计服务项目 10. 乐山市五通桥区失能老年人养护中心跟踪审计服务	韩军： 1. 丹棱县杨场镇古井村 9 组(祝坝)桥梁建设工程项目 2. 高新区新能源产业园(一期)建设项目施工阶段全过程造价控制咨询及配合全过程跟踪审计服务 3. 雅安市名山区老旧小区改造项目(2023 年二期) 4. 成都中医药大学附属医院防疫应急通道及环境改造建设项目 5. 丹棱县老旧小区更新改造二期项目-熊河碛北岸片区微更新微改造拦水坝工程竣工结算审核服务

内蒙古 总建项 目管理 有限公 司	1. 乌拉特前旗 2024 年度红山水库移民安置区红明村设施农业项目施工一标段 2. 乌拉特前旗 2023 年度红山水库移民安置区红明村设施农业工程和结余资金道路硬化工程项目(第二标段) 3. 乌拉特前旗乌拉特文化主题公园建设工程（第一标段） 4. 乌拉特前旗大泉子沟, 苏海河等 13 条河道防洪减灾及水涵养工程跟踪造价咨询第一标 5. 15 个标段的林木抚育项目 6. 乌拉特前旗 2023 年度红山水库移民安置区红明村设施农业工程和结余资金道路硬化工程项目(第一标段) 7. 乌拉特前旗 2024 年度红山水库移民安置区红明村设施农业项目施工二标段 8. 鄂尔多斯野生动物园旅游基础设施建设项目-智慧停车场(二号停车场改造)工程、内部道路改建扩能工程 9. 包头市第三十三中学综合楼新建项目	陈吉平: 1. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗公忽洞生态清洁小流域综合治理工程（2024 年度）施工第一标段 2. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗公忽洞生态清洁小流域综合治理工程（2024 年度）施工第二标段 3. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗公忽洞生态清洁小流域综合治理工程（2024 年度）施工第三标段 4. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗三份子生态清洁小流域综合治理工程（2024 年度）施工第一标段 5. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗三份子生态清洁小流域综合治理工程（2024 年度）施工第二标段 6. 国家水土保持重点工程乌拉特前旗三份子生态清洁小流域综合治理工程（2024 年度）施工第三标段 7. 乌拉特前旗 2024 年度红山水库移民安置区红明村设施农业项目施工三标段 8. 乌拉特前旗 2024 年度红山水库移民安置区红明村农贸交易市场项目
--	---	--

二、评标办法

综合评估法

三、否决投标情况

序号	被否决投标人名称	否决理由
/	/	/

四、开标记录表

序号	投标单位名称	投标报价 (元)	工期	负责人	质量标准	是否缴纳保证金	备注
1	内蒙古中频工程项目管理有限公司	136800.00	2025 年 10 月 22 日-2026 年 6 月 30 日, 共计 251 日历天 (上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准, 具体开工时间以实际进场时间为准), 服务期限: 合同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成。	张艳秋	符合国家及行业标准	是	
2	内蒙古益泰项目管理有限公司	141811.00	合同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成	邵政权	符合国家及行业标准	是	
3	内蒙古中霖工程咨询(集团)	145700.00	2025 年 10 月 22 日-2026 年 6 月 30 日, 共计 251 日历天 (上述开、交工	李新虎	符合国家及行业标准	是	

	有限公司		时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准），服务期限：合同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成。				
4	中天顺韵建设管理有限公司	135725.14	2025 年 10 月 22 日-2026 年 6 月 30 日，共计 251 日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准），服务期限：合同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成	韩军	符合国家及行业标准	是	
5	内蒙古总建项目管理有限公司	144027.00	2025 年 10 月 22 日-2026 年 6 月 30 日，共计 251 日历天，服务期限：合同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成	陈吉平	符合国家及行业标准	是	
6	内蒙古安之浩建设工程项目管理有限公司	140334.00	2025 年 10 月 22 日-2026 年 6 月 30 日，共计 251 日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的	许仲林	符合国家及行业标准	是	

			统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准），服务期限：合同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成。				
7	东信工程项目管理有限公司	146120.00	2025 年 10 月 22 日-2026 年 6 月 30 日，共计 251 日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准），服务期限：合同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成。	李芳	符合国家及行业标准	是	
8	华地众信工程项目管理有限公司	135900.00	2025 年 10 月 22 日-2026 年 6 月 30 日，共计 251 日历天（上述开、交工时间仅作为编制投标文件的统一标准，具体开工时间以实际进场时间为准），服务期限：合同签订之日起至竣工结算审核报告编制完成。	沈青英	符合国家及行业标准	是	

五、评委打分情况

评委打分情况及汇总表（公示）

序号	投标人名称	技术部分								报价部分	商务部分	其他因素	总分	综合排序
		评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	评委 6	评委 7	汇总					
1	内蒙古中霖工程咨询（集团）有限公司	29.50	26.40	30.60	30.70	29.50	27.00	29.50	29.03	38.60	22.00	3.00	92.63	3
2	中天顺韵建设管理有限公司	26.50	26.10	30.90	25.00	29.10	22.50	29.50	27.09	39.28	22.00	3.00	91.37	4
3	内蒙古总建项目管理有限公司	30.30	26.10	30.80	30.90	29.10	24.50	29.50	28.74	39.07	20.00	3.00	90.81	5
4	内蒙古安之浩建设工程项目管理有限公司	30.50	26.35	30.80	31.00	29.20	26.50	29.60	29.14	39.94	22.00	3.00	94.08	1
5	内蒙古中频工程项目管理有限公司	28.30	26.70	30.80	28.10	29.10	27.00	29.50	28.50	39.44	22.00	3.00	92.94	2
6	东信工程项目管理有限公司	25.50	26.30	30.90	23.30	28.90	24.00	29.50	26.91	38.48	22.00	3.00	90.39	6
7	华地众信工程项目管理有限公司	30.00	27.10	30.70	30.80	29.20	25.00	29.60	28.91	39.31	15.00	3.00	86.22	7

8	内蒙古 益泰项目 管理有限 公司	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	39. 70	16. 00	3.00	58. 70	8
---	---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	---

六、异议与投诉

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或者其他利害关系人依法投诉的，应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令、九部委第23号令修正）的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

公示时间	2025 年 11 月 7 日——2025 年 11 月 12 日		
招标人	乌拉特前旗农牧和科技局	地址	巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇
联系人	刘少博	电话	0478-3608183
行政监督单位	巴彦淖尔市农牧局	地址	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区
联系人	刘吉	电话	0478-8289030
招标代理机构	内蒙古远辰建设发展有限公司	地址	呼和浩特市恒盛广场 D 座 810 室
联系人	段耀辉	电话	18147135988

七、发布公示的媒介

- 1、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）；
- 2、内蒙古自治区公共资源交易网（<http://www.nmgggzyjy.gov.cn>）；
- 3、内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn）。

2025 年 11 月 07 日