
内蒙古自治区通辽市老哈河流域科尔沁沙地综合治理项目
（EPC）总承包（2026年奈曼任务第6、7标段）中标候选人公
示

招标项目编号（K1505002026021101001002）

公示结束时间：2026-03-19 23:59:59

一、评标情况

【1】内蒙古自治区通辽市老哈河流域科尔沁沙地综合治理项目（EPC）总承包（2026年奈曼任务第7标段）：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古禹海水利水电工程有限公司，投标报价：837.14万元，质量设计要求的质量标准：此招
标工程根据项目可行性研究报告，设计质量必须满足国家现行工程设计规范标准及现行市场公允价格表现，合理确
定劳动力、苗木、机械等价格，满足“三北”六期工程要求并通过相关部门的审核。 施工要求的质量标准：施工
质量必须按照经相关部门审核通过的设计文本及国家有关标准、规范要求，达到国家及行业现行施工验收规范合格
标准。，工期/交货期/服务期：1095天；

中标候选人第2名：通辽市润涛林沙产业工程有限公司，投标报价：836.93万元，质量设计要求的质量标准：此招
标工程根据项目可行性研究报告，设计质量必须满足国家现行工程设计规范标准及现行市场公允价格表现，合理确
定劳动力、苗木、机械等价格，满足“三北”六期工程要求并通过相关部门的审核。 施工要求的质量标准：施工
质量必须按照经相关部门审核通过的设计文本及国家有关标准、规范要求，达到国家及行业现行施工验收规范合格
标准。，工期/交货期/服务期：1095天；

中标候选人第3名：奈曼旗铭泽林沙产业工程有限公司，投标报价：837.1088万元，质量设计要求的质量标准：此
招标工程根据项目可行性研究报告，设计质量必须满足国家现行工程设计规范标准及现行市场公允价格表现，合理
确定劳动力、苗木、机械等价格，满足“三北”六期工程要求并通过相关部门的审核。 施工要求的质量标准：施
工质量必须按照经相关部门审核通过的设计文本及国家有关标准、规范要求，达到国家及行业现行施工验收规范合
格标准。，工期/交货期/服务期：1095天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古禹海水利水电工程有限公司)的项目负责人：许静，许静（高级工程师职称证-林草、证书编
号：2021124453）；

中标候选人（通辽市润涛林沙产业工程有限公司)的项目负责人：李洪霞，（中级工程师职称证-林业、证书编号：
070422232）；

中标候选人（奈曼旗铭泽林沙产业工程有限公司)的项目负责人：王作芳，（高级工程师职称证-林业、证书编号：
201702583）；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古禹海水利水电工程有限公司)的资格能力要求：正常；

中标候选人（通辽市润涛林沙产业工程有限公司)的资格能力要求：/；

中标候选人（奈曼旗铭泽林沙产业工程有限公司)的资格能力要求：/；



二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的
评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1：详见内蒙古自治区公共资源交易网（http://ggzyjy.nmg.gov.cn）；

2：公告发布媒介：内蒙古自治区公共资源交易网（http://ggzyjy.nmg.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台
（http://www.cebpubservice.com）、内蒙古招标投标公共服务平台（http://www.nmgztb.com.cn）；

四、监督部门

本项目监督部门为奈曼旗八仙筒镇人民政府。

五、联系人

招标人：奈曼旗八仙筒镇人民政府

地址：奈曼旗八仙筒镇

联系人：白先生

电话：13948551267

邮件：baigang8899@163.com

招标代理机构:内蒙古鼎益工程项目管理有限公司

地址：通辽市经济技术开发区万力城一期南区4#楼131、132

联系人：叶芷帅

电话：0475-8217278

邮件：nmgdingyi2023@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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