

回民区2024年易涝段雨水管网改造工程中标候选人公示

招标项目编号 (B1501002025070202)

公示结束时间: 2025-08-06 18:00:00

一、评标情况

【1】回民区2024年易涝段雨水管网改造工程施工一标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 中恒华美建筑工程集团有限公司, 投标报价: 509.8326万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

中标候选人第2名: 内蒙古嘉丰建筑工程有限公司, 投标报价: 509.78606万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

中标候选人第3名: 内蒙古瑞鼎建设工程管理有限公司, 投标报价: 509.40108万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (中恒华美建筑工程集团有限公司)的项目负责人: 杨素玲, 注册编号: 蒙215192002723;

中标候选人 (内蒙古嘉丰建筑工程有限公司)的项目负责人: 王晓英, 注册编号: NMG2503756;

中标候选人 (内蒙古瑞鼎建设工程管理有限公司)的项目负责人: 雷天福, 蒙215131427433;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (中恒华美建筑工程集团有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (内蒙古嘉丰建筑工程有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (内蒙古瑞鼎建设工程管理有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

【2】回民区2024年易涝段雨水管网改造工程施工二标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古德成建设工程有限公司, 投标报价: 1801.4388万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

中标候选人第2名: 工北建设有限公司, 投标报价: 1801.42047万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

中标候选人第3名: 内蒙古锦一建设有限公司, 投标报价: 1801.2345万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古德成建设工程有限公司)的项目负责人: 孙玉英, 注册编号: NMG2519230;

中标候选人 (工北建设有限公司)的项目负责人: 马晓英, 注册编号: NMG2511663;

中标候选人 (内蒙古锦一建设有限公司)的项目负责人: 郑晓会, 注册编号: 蒙215192004147;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古德成建设工程有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (工北建设有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (内蒙古锦一建设有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

【3】回民区2024年易涝段雨水管网改造工程施工三标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 呼和浩特市兴业建筑工程有限责任公司, 投标报价: 133.0092万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

中标候选人第2名: 内蒙古高建路桥工程有限公司, 投标报价: 133.16827万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

中标候选人第3名: 内蒙古鹏海实业集团股份有限公司, 投标报价: 133.11482万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (呼和浩特市兴业建筑工程有限责任公司)的项目负责人: 姚海鹰, 蒙215141530774;

中标候选人 (内蒙古高建路桥工程有限公司)的项目负责人: 云雪, 注册编号: NMG2509841;

中标候选人 (内蒙古鹏海实业集团股份有限公司)的项目负责人: 马如龙, 注册编号: NMG2524339;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (呼和浩特市兴业建筑工程有限责任公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (内蒙古高建路桥工程有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

中标候选人 (内蒙古鹏海实业集团股份有限公司)的资格能力要求: 满足招标文件要求;

【4】回民区2024年易涝段雨水管网改造工程施工四标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古江泽建设工程有限公司, 投标报价: 436.786万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

中标候选人第2名: 内蒙古天勤建筑工程有限责任公司, 投标报价: 436.93082万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

中标候选人第3名: 内蒙古中水建设工程有限公司, 投标报价: 437.35825万元, 质量符合国家质量验评要求, 工期/交货期/服务期: 86天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古江泽建设工程有限公司)的项目负责人: 韩玉荣, 注册编号: NMG2512333;

中标候选人（内蒙古天勤建筑工程有限责任公司）的项目负责人：庄日娜，注册编号：蒙215171895806；

中标候选人（内蒙古中水建设工程有限公司）的项目负责人：张树成，注册编号：蒙215171895400；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古江泽建设工程有限公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

中标候选人（内蒙古天勤建筑工程有限责任公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

中标候选人（内蒙古中水建设工程有限公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

【5】回民区2024年易涝段雨水管网改造工程监理标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：瑞博工程项目管理有限公司，投标报价：28.9891万元，质量符合国家工程质量验收规范合格标准，工期/交货期/服务期：86天；

中标候选人第2名：内蒙古中锦鸿工程项目管理有限公司，投标报价：28.973万元，质量符合国家工程质量验收规范合格标准，工期/交货期/服务期：86天；

中标候选人第3名：内蒙古斯耐轩工程项目管理有限公司，投标报价：28.97万元，质量符合国家工程质量验收规范合格标准，工期/交货期/服务期：86天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（瑞博工程项目管理有限公司）的项目负责人：朱凯，监理注册证号：15006199；

中标候选人（内蒙古中锦鸿工程项目管理有限公司）的项目负责人：徐茂华，监理注册证号：15006578；

中标候选人（内蒙古斯耐轩工程项目管理有限公司）的项目负责人：刘爱军，监理注册证号：15001577；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（瑞博工程项目管理有限公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

中标候选人（内蒙古中锦鸿工程项目管理有限公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

中标候选人（内蒙古斯耐轩工程项目管理有限公司）的资格能力要求：满足招标文件要求；

二、提出异议的渠道及方式

如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

三、其他

1: 详见附件；

2: 公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)，内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)，内蒙古自治区呼和浩特市公共资源交易网 (<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/hhhtsggzyjyw/>)；

四、监督部门



回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工一标段

中标候选人公示

回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工一标段（标段编号：B1501002025070202001001）已于 2025 年 7 月 31 日上午 09 时 00 分公开开标，该项目评标工作已结束，现将中标候选人公示如下：

中标候选人公示期：2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 6 日。

一、回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工一标段（标段编号：B1501002025070202001001）中标候选人公示内容：

第一中标候选人：中恒华美建筑工程集团有限公司

投标报价：5098326.00 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：杨素玲

注册编号：蒙 215192002723

评标情况：总得分 87.6 分

1、企业类似项目业绩：

(1) 磴口县 2021 年非成套住宅改造建设项目（第一标段）

(2) 乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区供水提标改造工程三标段

(3) 二连浩特市 2024 年供热综合管网改造项目

(4) 四子王旗乌兰花镇园丁巷片区防洪排涝设施建设项目-（北门新村片区排水工程、第一中学西侧片区排水工程）施工

(5) 乌拉特中旗德岭山镇污水管网改造建设项目施工

(6) 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗肉奶牛繁育基地供水管网新建项目施工第三标段

(7) 呼和浩特市新城区红山口村、代洲营村供排水管网建设项目（二期工程）施工三标段

(8) 营房给排水，供暖管网及供电线路等设施设备维护修缮采购项目

(9) 室外给水供暖等管道改造工程

(10) 2023 年巴彦淖尔市乌拉特中旗城镇棚户区综合改造建设项目施工第六标段

第二中标候选人：内蒙古嘉丰建筑工程有限公司

投标报价：5097860.62 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：王晓英

注册编号：NMG2503756

评标情况：总得分 83.79 分

1、企业类似项目业绩：

- (1) 龙王沟煤矿地面管网运行维护及零星维修服务工程
- (2) 兴和县部分路段实施亮化工程
- (3) 西乌珠穆沁旗那达慕会场网围栏、会场路面硬化会场木栈道工程
- (4) 土默特左旗塔布赛乡口肯板村道路改造工程项目施工
- (5) 呼和浩特新城碧桂园一期室外排水管网及围墙挡土墙大门工程

第三中标候选人：内蒙古瑞鼎建设工程管理有限公司

投标报价：5094010.81 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：雷天福

注册编号：蒙 215131427433

评标情况：总得分 82.31 分

1、企业类似项目业绩：

- (1) 新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木村间公路项目施工
- (2) 呼和浩特市回民区 2024 年城镇老旧小区钢铁路办事处钢铁路特站小区建筑主体及基础设施改造工程施工
- (3) 城关镇社区硬化维修工程二标段
- (4) 呼和浩特市玉泉区兴隆巷街道办事处 2024 年老旧小区配套基础设施及主体改造工程八标段

二、评标情况（否决投标情况）

否决的投标人名单以及否决理由：无

三、异议与投诉：如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持有异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

四、发布公告的媒介

（一）内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）

（二）内蒙古自治区呼和浩特市公共资源交易网（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/hhhtsggzyjyw/>）

（三）中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）

（四）内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）

四、监督部门

本招标项目的监督部门为呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

五、联系方式

招标人：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局

联系人：邢金银

联系电话：15248115739

招标代理：内蒙古亿正项目管理咨询有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区金隅环球中心D座4088

联系人：闫渊、张佳、赵晓荣

联系电话：15332816359

行业监管：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局

联系电话：0471-4393857

回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工二标段

中标候选人公示

回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工二标段（标段编号：B1501002025070202001002）已于 2025 年 7 月 31 日上午 09 时 00 分公开开标，该项目评标工作已结束，现将中标候选人公示如下：

中标候选人公示期：2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 6 日

一、回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工二标段（标段编号：B1501002025070202001002）中标候选人公示内容：

第一中标候选人：内蒙古德成建设工程有限公司

投标报价：18014388.00 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：孙玉英

注册编号：NMG2519230

评标情况：总得分 90.89 分

1、企业类似项目业绩：

- （1）呼和浩特市回民区 2023 年海绵城市道路及雨污水管网工程施工（一标段）
- （2）呼和浩特市回民区巴彦路跨 G6 北侧地块苗木移植工程项目
- （3）金河镇政府办公楼卫生间及室外给水管道改造工程
- （4）呼和浩特市回民区巴彦路跨 G6 南侧地块苗木移植工程项目
- （5）呼和浩特市回民区红旗小学操场改造建设项目
- （6）土默特右旗 2022 年创城基础设施建设、维护项目施工二标段

第二中标候选人：工北建设有限公司

投标报价：18014204.74 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：马晓英

注册编号：NMG2511663

评标情况：总得分 86.11 分

1、企业类似项目业绩：

- (1) 乌海市银泉煤业有限公司安装生产用水管道
- (2) 乌海市林业和草原建设服务中心甘德尔林场 DN800 管道改造
- (3) 2023 年滨河市政基础设施零星维修工程项目
- (4) 赛罕乌素村河畔村民小组饮水主管道改造工程
- (5) 黄河净水厂取水口管网改造
- (6) 乌尔特沟河槽 DN900 管网互联互通工程
- (7) 天荣公司 2023 年厂区绿化工程

第三中标候选人：内蒙古锦一建设有限公司

投标报价：18012345 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日；上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开完工日期按合同条款规定执行

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：郑晓会

注册编号：蒙 215192004147

评标情况：总得分 85.3 分

1、企业类似项目业绩：

- (1) 巴音化工集中区北侧临时供水管网工程
- (2) 内蒙古师范大学盛乐校区竞秀馆片区地下管网维修工程
- (3) 2023 年乌兰镇集中供热管网改造项目施工二标段
- (4) 内蒙古恒驰科技有限公司生活污水及工业污水管网配套工程
- (5) 正镶白旗 2024 年城镇供热管网改造项目
- (6) 建七路污水管网改造工程

二、评标情况（否决投标情况）

否决的投标人名称以及否决理由：无

三、异议与投诉：如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持有异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

四、发布公告的媒介

（一）内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）

（二）内蒙古自治区呼和浩特市公共资源交易网（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/hhhtsggzyjyw/>）

（三）中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）

（四）内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）

四、监督部门

本招标项目的监督部门为呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

五、联系方式

招标人：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局

联系人：邢金银

联系电话：15248115739

招标代理：内蒙古亿正项目管理咨询有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区金隅环球中心D座4088

联系人：闫渊、张佳、赵晓荣

联系电话：15332816359

行业监管：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局

联系电话：0471-4393857

回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工三标段

中标候选人公示

回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工三标段（标段编号：B1501002025070202001003）已于 2025 年 7 月 31 日上午 09 时 00 分公开开标，该项目评标工作已结束，现将中标候选人公示如下：

中标候选人公示期：2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 6 日

一、回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工三标段（标段编号：B1501002025070202001003）中标候选人公示内容：

第一中标候选人：呼和浩特市兴业建筑工程有限责任公司

投标报价：1330092.00 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日；上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开完工日期按合同条款规定执行

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：姚海鹰

注册编号：蒙 215141530774

评标情况：总得分 91.95 分

1、企业类似项目业绩：

(1) 凉城县集中供热管网铺设建设工程（K0-K4+1150）施工

(2) 凉城县集中供热管网铺设建设工程（K4+1150-K4+3850）施工

(3) 呼和浩特市新城区红山口村、代洲营村供排水管网建设项目（二期工程）施工六标段

(4) 呼和浩特市回民区一间房村人居环境综合整治工程（停车场及人行步道）

(5) 康巴什北区供水、供热、供电等市政管网新建及更新改造项目（供热工程）施工标段

(6) 丰镇市工业园区集中供热工程

(7) 凉城县集中供热管网铺设建设工程（K4+3850-K6+1850）施工

第二中标候选人：内蒙古高建路桥工程有限公司

投标报价：1331682.73 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日；上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开完工日期按合同条款规定执行

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：云雪

注册编号：NMG2509841

评标情况：总得分 89.34 分

1、企业类似项目业绩：

- (1) 包头稀土高新区滨河新区部分道路改造工程
- (2) 呼和浩特市回民区光明大街改造提升工程施工
- (3) 固阳广场南路西延伸工程项目
- (4) 化工产业板块雨水泵站及管网工程设计项目经二路雨水管线工程（补充设计）
- (5) 固阳县府东路、府西路北延伸段及其他路段工程施工

第三中标候选人：内蒙古鹏海实业集团股份有限公司

投标报价：1331148.24 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日；上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开完工日期按合同条款规定执行

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：马如龙

注册编号：NMG2524339

评标情况：总得分 84.96 分

1、企业类似项目业绩：

- (1) 赤峰学院灯光球场建设项目
- (2) 五原县隆兴昌镇污水管网建设及老旧管网改造工程-隆兴昌大街（东风路-2 号泵站）和五原县隆兴昌镇排水防涝系统建设工程-隆兴昌大街（东风路-新华路）-施工二标段
- (3) 巴彦淖尔边境管理支队轮训队南侧道路施工项目
- (4) 临河区双河镇进步村污水管网工程
- (5) 永丰村十二组农牧业农民专业合作社肉牛养殖基地二期市政道路及管网项目

二、评标情况（否决投标情况）

否决的投标人名单以及否决理由：无

三、异议与投诉：如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持有异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

四、发布公告的媒介

（一）内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）

（二）内蒙古自治区呼和浩特市公共资源交易网（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/hhhtsggzyjyw/>）

（三）中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）

（四）内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）

四、监督部门

本招标项目的监督部门为呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

五、联系方式

招标人：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局

联系人：邢金银

联系电话：15248115739

招标代理：内蒙古亿正项目管理咨询有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区金隅环球中心 D 座 4088

联系人：闫渊、张佳、赵晓荣

联系电话：15332816359

行业监管：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局

联系电话：0471-4393857

回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工四标段

中标候选人公示

回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工四标段（标段编号：B1501002025070202001004）已于 2025 年 7 月 31 日上午 09 时 00 分公开开标，该项目评标工作已结束，现将中标候选人公示如下：

中标候选人公示期：2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 6 日

一、回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程施工四标段（标段编号：B1501002025070202001004）中标候选人公示内容：

第一中标候选人：内蒙古江泽建设工程有限公司

投标报价：4367859.98 元

工期：86 日历天

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：韩玉荣

注册编号：NMG2512333

评标情况：总得分 90.64 分

1、企业类似项目业绩：

- (1) 新开河镇供热锅炉及管道维修改造项目
- (2) 乌兰木伦镇新旧市场供暖管网项目
- (3) 鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒产业片区经二路道路管网工程
- (4) 鄂托克旗乌兰镇快速通道侧石改造项目
- (5) 突泉县胜利街道路改造综合工程
- (6) 九完小环路与生态小区环路路口雨水积水点改造项目

第二中标候选人：内蒙古天勤建筑工程有限责任公司

投标报价：4369308.16 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日；上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开完工日期按合同条款规定执行

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：庄日娜

注册编号：蒙 215171895806

评标情况：总得分 86.72 分

1、企业类似项目业绩：

- (1) 和林格尔县城关镇新华西街（金河大道-广通路）道路及配套管网工程施工
- (2) 呼和浩特市和林格尔县城关镇旧城区宝贝河北岸排水防涝工程
- (3) 省道 311 线武川至杨树坝一级公路工程应急水源供水管道迁改工程
- (4) 呼和浩特市新城区红山口村、代洲营村供排水管网建设项目(二期工程)施工十二标段
- (5) 内蒙古呼和浩特市和林格尔乳业开发区盛乐北街雨水管网等改扩建项目施工二标段
- (6) 固阳县建成区雨污分流改造项目施工二标

第三中标候选人：内蒙古中水建设工程有限公司

投标报价：4373582.47 元

工期：计划工期：86 日历天；计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日；

质量标准：符合国家质量验评要求

项目经理：张树成

注册编号：蒙 215171895400

评标情况：总得分 84.55 分

1、企业类似项目业绩：

- (1) 内蒙古交通集团有限公司锡林郭勒分公司 2023 年基层所区用房维修改造项目
- (2) 通辽市科左中旗西敏牧场新建牛舍及加工厂项目
- (3) 2023 年库伦旗房屋建筑装饰维修项目
- (4) 巴彦塔拉镇 2023 年户厕改建施工项目

二、评标情况（否决投标情况）

否决的投标人名单以及否决理由：无

三、异议与投诉：如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持有异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

四、发布公告的媒介

- (一) 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)

(二) 内蒙古自治区呼和浩特市公共资源交易网 (<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/hhhtsggzyjyw/>)

(三) 中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)

(四) 内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>)

四、监督部门

本招标项目的监督部门为呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

五、联系方式

招标人：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局

联系人：邢金银

联系电话：15248115739

招标代理：内蒙古亿正项目管理咨询有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区金隅环球中心 D 座 4088

联系人：闫渊、张佳、赵晓荣

联系电话：15332816359

行业监管：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局

联系电话：0471-4393857

回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程监理标段

中标候选人公示

回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程监理标段（标段编号：B1501002025070202001005）已于 2025 年 7 月 31 日上午 09 时 00 分公开开标，该项目评标工作已结束，现将中标候选人公示如下：

中标候选人公示期：2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 6 日。

一、回民区 2024 年易涝段雨水管网改造工程监理标段（标段编号：B1501002025070202001005）中标候选人公示内容：

第一中标候选人：瑞博工程项目管理有限公司

投标报价：289891 元

监理服务期：计划监理服务周期:86 日历天，计划开工日期:2025 年 08 月 06 日;计划竣工日期:2025 年 10 月 31 日实际工期以签订合同为准。

质量标准：符合国家工程质量验收规范合格标准

总监理工程师：朱凯

监理注册证号：15006199

评标情况：总得分 93.14 分

1、企业类似项目业绩：

(1) 内蒙古和林格尔新区 2020 年颐养小镇南区市政基础设施建设及云谷片区市政管网一期工程监理

(2) 大青山前坡生态治理攸攸板镇生活污水管网工程

(3) 察哈尔高新区益武堂片区建安南路、纬三路、纬四路道路及管网工程项目(建安南路)施工监理

(4) 清水河县喇嘛湾镇道路及管网改造工程

(5) 呼和浩特市回民区积水点改造及新建雨水管网工程监理工程三标段

(6) 凉城县鸿茅镇（宣德宁远街、新华街、参合路等）雨污水管网及道路改造工程【四标段】

(7) 内蒙古和林格尔新区 2020 年云谷片区市政管网一期工程（云谷横 10 路、云谷横 44 路、新区纵 7 路）施工监理

(8) 和林格尔新区综合市政配套项目(云港大街东西段) 监理

第二中标候选人：内蒙古中锦鸿工程项目管理有限公司

投标报价：289730 元

监理服务期：计划工期：86 日历天，计划开工日期：2025 年 08 月 06 日，计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日。

质量标准：符合国家工程质量验收规范合格标准

总监理工程师：徐茂华

监理注册证号：15006578

评标情况：总得分 90.29 分

1、企业类似项目业绩：

(1) 清水河县第一中学新建项目边坡支护及校园附属设施建设工程监理

(2) 玉泉区西菜园街道排水防涝管网工程

(3) 云谷新型产业园污水处理厂至什拉乌素前河段中水管网工程施工及监理

(4) 乌海市海南区老旧管网改造工程监理项目

(5) 清水河产业园道路及综合管网工程项目

(6) 乌兰察布察哈尔高新区巴音产业园配套管网建设工程项目（化工园区配套管网）监理（二标段）

第三中标候选人：内蒙古斯耐轩工程项目管理有限公司

投标报价：289700 元

监理服务期：计划监理服务周期：86 日历天，计划开工日期：2025 年 08 月 06 日；计划竣工日期：2025 年 10 月 31 日。

质量标准：符合国家工程质量验收规范合格标准

总监理工程师：刘爱军

监理注册证号：15001577

评标情况：总得分 89.9 分

1、企业类似项目业绩：

(1) 凉城县集中供热管网铺设建设工程（宣德街管网）监理

(2) 四子王旗乌兰花镇 20.681 公里老旧管网改造及道路恢复工程项目（文化路延长线南段）

(3) 和林格尔县温暖工程-乳业开发区、盛乐镇、巧什营镇供热管网及配套设施改造工程监理一标段

- (4) 内蒙古和林格尔新区二号大街机场段及和林西段管网工程监理二标段
- (5) 扎赉诺尔区解放路、山北路等道路防洪排涝雨水管网工程监理
- (6) 鑫川大道管网提升改造工程监理
- (7) 锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇地下管网改造工程 EPC 项目（三标段全过程监理）

六标段

- (8) 达拉特旗城区平房片区供排水管网改造工程监理三标段

二、评标情况（否决投标情况）

否决的投标人名单以及否决理由：无

三、异议与投诉：如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持有异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

四、发布公告的媒介

（一）内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>）

（二）内蒙古自治区呼和浩特市公共资源交易网（<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/hhhtsggzyjyw/>）

（三）中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）

（四）内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）

四、监督部门

本招标项目的监督部门为呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

五、联系方式

招标人：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局

联系人：邢金银

联系电话：15248115739

招标代理：内蒙古亿正项目管理咨询有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区金隅环球中心 D 座 4088

联系人：闫渊、张佳、赵晓荣

联系电话：15332816359

行业监管：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局

地址：呼和浩特市通道北路回民区住房和城乡建设局

联系电话：0471-4393857

