

# 中央储备粮通辽东郊直属库粮库升级改造欧里分库仓房屋面彩钢防水改造项目竞争性谈判中标候选人公示

招标项目编号 (GXTC-C-26410013)

公示结束时间: 2026-06-01 17:00:00

## 一、评标情况

### 【1】欧里分库仓房屋面彩钢防水改造:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古鹏海实业集团股份有限公司, 投标报价: 735.624099万元, 质量符合国家建设工程质量验评合格标准并满足发包人要求, 工期/交货期/服务期: 90天;

中标候选人第2名: 内蒙古联友建设工程集团有限公司, 投标报价: 735.644029万元, 质量符合国家建设工程质量验评合格标准并满足发包人要求, 工期/交货期/服务期: 90天;

中标候选人第3名: 内蒙古永亨建设工程有限责任公司, 投标报价: 735.065463万元, 质量符合国家建设工程质量验评合格标准并满足发包人要求, 工期/交货期/服务期: 90天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古鹏海实业集团股份有限公司)的项目负责人: 刘超, 二级建造师, 注册编号:NMG2512523;

中标候选人 (内蒙古联友建设工程集团有限公司)的项目负责人: 陈鹏, 二级建造师, 注册编号:NMG2510619;

中标候选人 (内蒙古永亨建设工程有限责任公司)的项目负责人: 张慧峰, 二级建造师, 注册编号:蒙215081012098;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古鹏海实业集团股份有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

中标候选人 (内蒙古联友建设工程集团有限公司)的资格能力要求: 完全响应;

中标候选人 (内蒙古永亨建设工程有限责任公司)的资格能力要求: 完全响应;

## 二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内, 对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

## 三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>);

#### 四、监督部门

本项目监督部门为**通辽市科尔沁区住房和城乡建设局**。

#### 五、联系人

招标人：**中央储备粮通辽东郊直属库有限公司**

地址：**内蒙古自治区通辽市科尔沁区**

联系人：**邓先生**

电话：**0471-4502033**

邮件：**/**


招标代理机构：**国信招标集团股份有限公司**

地址：**内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地集团中央广场蓝海大厦A座608室**

联系人：**阮雅娟**

电话：**0471-4360208**

邮件：**[gxzbnmg002@163.com](mailto:gxzbnmg002@163.com)**

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： \_\_\_\_\_（签名）

招标人或其代理机构：： \_\_\_\_\_（盖章）

# 中央储备粮通辽东郊直属库粮库升级改造项目 东郊中心库、西辽河分库仓房屋面彩钢防水改造项目 施工招标中标候选人公示

## 1. 标段概况

标段名称：东郊中心库、西辽河分库仓房屋面彩钢防水改造

标段编号：A1505002026042702001001

开标时间：2026-05-26 09:00

开标地点：科尔沁区开标室二

公示期：2026-05-28 至 2026-06-01

## 2. 中标候选人基本情况

**第一名：内蒙古鹏海实业集团股份有限公司**

投标报价：柒佰叁拾伍万陆仟贰佰肆拾元玖角玖分（7356240.9900 元）

质量标准：符合国家建设工程质量验评合格标准并满足发包人要求

工期/供货期：90 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：刘超，二级建造师，注册编号：NMG2512523

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：完全响应

招标文件规定公示的其他内容：

（1）企业业绩：

①五原县新公中镇建设固定钢架混合拱棚园区项目施工二标段

签订时间：2023 年 2 月

②干召庙镇立新村新型棉帘拱棚项目

签订时间：2023 年 8 月

③额济纳旗苏泊淖尔苏木现代蜜瓜产业示范园区建设项目

签订时间：2024 年 2 月

④磴口县乌兰布和农场小型全民健身中心建设项目

签订时间：2025 年 10 月

⑤学田乡大保村 2025 年村集体经济合作组织社会化服务车间建设项目

签订时间：2025 年 8 月

⑥胡杨古镇文史园项目

签订时间：2023 年 10 月

⑦包尔盖农场新建贮草库项目

签订时间：2024 年 3 月

⑧干召庙镇建华村新型棉帘拱棚项目

签订时间：2023 年 8 月

(2) 项目管理机构：

项目经理：刘超（二级建造师 NMG2512523、助理工程师 20234013911）

技术负责人：张伟（高级工程师）20232008211

施工员：马强 0151710191517003616

质量员：孟宇 0151710691517002343

材料员：温世伟 0152311100024000038

资料员：单新颖 0152311400024000038

预算员：林瑞光 0152320211003203695

安全员：刘晓东，蒙建安 C3(2023)008364

## 第二名：内蒙古联友建设工程集团有限公司

投标报价：柒佰叁拾伍万陆仟肆佰肆拾元贰角玖分（7356440.2900 元）

质量标准：符合国家建设工程质量验评合格标准并满足发包人要求

工期/供货期：90 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：陈鹏，二级建造师，注册编号：NMG2510619

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：完全响应

招标文件规定公示的其他内容：

(1) 企业业绩:

①察右中旗乌素图镇马铃薯恒温库红萝卜深加工产业基地建设项目(1#加工车间)。

签订时间: 2023 年 4 月

②四子王旗畜禽粪污资源化利用建设项目施工标段

签订时间: 2023 年 11 月

③富汇商贸有限公司粮食储备库建设项目

签订时间: 2025 年 5 月

④内蒙古蒙维科技有限公司新建 3 万吨年 PVA 粉碎项目

签订时间: 2023 年 4 月

⑤城关镇二道河行政村康禾食品产业园建设项目

签订时间: 2023 年 11 月

⑥国家税务总局卓资县税务局东部办公区综合业务办公用房

签订时间: 2024 年 8 月

⑦内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区第六中学体育活动室建设项目

签订时间: 2024 年 2 月

⑧巴彦淖尔市临河区第五中学分校新建项目施工

签订时间: 2024 年 9 月

⑨乌拉盖管理区平安体能训练馆建设项目

签订时间: 2023 年 4 月

⑩阿鲁科尔沁旗天山区外环交通服务中心(阿鲁科尔沁旗查布嘎大街机场路加油加气综合服务站)项目施工

签订时间: 2023 年 2 月

(2) 项目管理机构:

项目经理: 陈鹏(二级建造师 NMG2510619, 中级工程师: 20233025353)

技术负责人: 高俊通(高级工程师) 20252010331

施工员: 刘文凯 0151810191518000028

质量员：李承儒 0151810691518000007

安全员：李佳蓓，蒙建安 C3(2022)0009815，中级工程师：20253003752

材料员：李东海 0152311100019000088

资料员：王瑜 0151811491518000661

二级造价师：李雪风：建[造]21231500000061

### 第三名：内蒙古永亨建设工程有限责任公司

投标报价：柒佰叁拾伍万零陆佰伍拾肆元陆角叁分（7350654.6300 元）

质量标准：符合国家建设工程质量验评合格标准并满足发包人要求

工期/供货期：90 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：张慧峰，二级建造师，

注册编号：蒙215081012098

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：完全响应

招标文件规定公示的其他内容：

#### （1）企业业绩：

①土默特左旗阿勒坦万头奶牛牧场新建项目（一期）施工二标段

签订时间：2023 年 7 月

②新城区建筑装修垃圾分拣中心施工

签订时间：2024 年 8 月

③呼和浩特敕勒川乳业开发区冷链物流建设项目

签订时间：2023 年 6 月

④徐州牧场 2#舍更换檩条、彩钢板项目

签订时间：2024 年 11 月

⑤呼和浩特敕勒川冷链物流建设项目

签订时间：2023 年 4 月

⑥诚通煤炭洗选（怀安县）有限公司 180 万吨/年煤炭洗选煤项目洗煤车间

签订时间：2023 年 4 月

⑦内蒙古连际物流有限公司现代化仓储物流园项目

签订时间：2024 年 4 月

⑧内蒙古蒙凌速达冷链仓储物流建设项目

签订时间：2024 年 5 月

(2) 项目管理机构：

项目经理：张慧峰（二级建造师，蒙 215081012098，中级工程师：20193009070）

技术负责人：乔小乐（中级工程师）20233013306

施工员：郭永强 0152510100005000051

质量员：付荣 0152310600002000005

安全员：王志敏，蒙建安 C2(2023)0004880

资料员：侯雨娟 0152311400002000009

材料员：王鑫玥 0152511100005000021

预算员：张茹 0152220212001000548

### 3. 提出异议的渠道和方式

投标人对招标过程有异议的，可在法律规定的时间内向招标人或招标代理机构提出异议。异议函须以书面形式（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人或被授权委托人携带营业执照（扫描件加盖单位公章）、本人身份证（原件）一并提交（邮寄、传真件等不予受理）。未按要求提交的异议函将不予受理。

### 4. 监督部门

通辽市科尔沁区住房和城乡建设局

### 5. 其他公示内容

否决的投标人名单以及否决理由：

1. 山东富泰建设工程有限公司 废标理由：B1.5 在施工组织设计评审中，评标委员会认定未按照招标文件关于暗标编制要求编制投标文件的。1、正文首行缩进（18.3.4）2、正文标题阿拉伯数字后应加入顿号。3、18.3.4 标题序号重

复。

2. 天丰建筑集团有限公司 废标理由:B1.5 在施工组织设计评审中, 评标委员会认定未按照招标文件关于暗标编制要求编制投标文件的。1、段落前后不设置空行(第 390 页)。

3. 北京翔禹建筑装饰工程有限公司 废标理由:B1.5 在施工组织设计评审中, 评标委员会认定未按照招标文件关于暗标编制要求编制投标文件的。1. 投标文件中不得出现任何标识或暗示投标单位名称、人员姓名等信息的徽标、文字、语句及其他任何不符合常规、有别于其他投标人的做法。(引用文件前出现横杠)。

4. 宁夏亘利建筑工程有限公司 废标理由:B1.5 在施工组织设计评审中, 评标委员会认定未按照招标文件关于暗标编制要求编制投标文件的。1. 标题不得有空格(19.2.2)。2、正文字符间距设置不正确(附表四)。

5. 江苏申兴佳环保工程有限公司 废标理由:B1.5 在施工组织设计评审中, 评标委员会认定未按照招标文件关于暗标编制要求编制投标文件的。1、正文不得有空格(1.4.5)。

6. 沃达建设集团有限公司 废标理由:B1.5 在施工组织设计评审中, 评标委员会认定未按照招标文件关于暗标编制要求编制投标文件的。1、正文首行缩进(一级标题首行未缩进)。

## 6. 联系方式

**招标人:** 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司

**联系人:** 邓先生

**电话:** 0471-4502033

**代理公司:** 国信招标集团股份有限公司

**联系人:** 阮雅娟

**联系电话:** 0471-4360208

**监督单位:** 通辽市科尔沁区住房和城乡建设局

联系人：孙布尔

联系电话:0475-6201040

## 7. 相关附件

评标附件：《评标过程资料》

2026年5月28日