
内蒙古超高压供电公司2026固定资产投资（会议中心二楼会议室
机房改造、达拉特旗沙戈荒运维中心综合类改造施工、监理）询
比采购 成交结果公示

招标项目编号（CJ-2026-1000006200（非生建一批））

一、中标人信息

【1】达拉特旗沙戈荒运维中心综合类改造工程施工：

中标人：河南颍淮建工有限公司 ,中标价格：311.370183万元

【2】内蒙古超高压供电公司非生建技改项目、信息技术改造项目监理服务：

中标人：河北邮电通信工程建设监理有限公司 ,中标价格：11.743548万元

二、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com）、《内蒙古招标投标公共服务
平台》（www.nmgztb.com.cn）、《内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（ECP2.0）》
（ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/）、《内蒙古自治区企业阳光采购服务平台》
（nmgygcg.ejy365.com/）；

三、监督部门

本项目监督部门为内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司。

四、联系人

招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司

地址：呼和浩特市金川开发区汇金道

联系人：王工

电话：0471-6227829

邮件：ehvzbb@vip.163.com

招标代理机构:上海资文建设工程咨询有限公司

地址：呼和浩特市锡林南路恒盛广场D座1604室

联系人：黄瑾

电话：15598081252

邮件：ziwennmg2025@163.com

http://www.cebpubservice.com/
http://www.nmgztb.com.cn/
https://ecp.impc.com.cn:21002/portal/#/
http://nmgygcg.ejy365.com/
mailto:ehvzbb@vip.163.com
mailto:ziwennmg2025@163.com


招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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内蒙古超高压供电公司2026固定资产投资（会议中心二楼会议室机房改造、达拉特旗

沙戈荒运维中心综合类改造施工、监理）询比采购

成交结果公示

(项目编号：CJ-2026-1000006200（非生建一批））

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》释义等

相关的规定、依法组成评审委员会，评审委员会根据开标程序、采购文件、评审办法、定标说明及

有关规定，经对有效的响应文件认真评审，现对“评审结果”公示如下：

公示日期：2026年05月15日至2026年05月15日17:00

采购方式：询比采购

成交结果公示如下:

标段

号
标段名称 成交单位

建造师（总监理

工程师）

建造师（总监理工

程师）注册编号
成交金额（万元）服务（施工）开

始时间
施工地点

10

达拉特旗沙戈荒运

维中心综合类改造

工程施工

河南颍淮建工有限公

司
李铮

豫

1412023202304257
311.370183 2026-6-1 项目所在地

11

内蒙古超高压供电

公司非生建技改项

目、信息技术改造

项目监理服务

河北邮电通信工程建

设监理有限公司
董科学 13012811 11.743548

2026-5-31、

2026-6-1
项目所在地

联系方式：

采购人：内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司

联系人：王工

联系电话：0471-6227829

异议受理电话：0471-6227829（工作日8：30-12：00，14：30-17：30）

异议受理邮箱：ehvzbb@vip.163.com

办公地址：呼和浩特市金川开发区汇金道

采购代理机构：上海资文建设工程咨询有限公司

办公地址：呼和浩特市锡林南路恒盛广场D座1604室

联 系 人：黄瑾、邵琦、甘伟、黄春、陈薪伊、杨豪杰、梁辉仲、高仟、郭晋义、郑慧强

联系电话：15598081252、13081512460

邮 箱：ziwennmg2025@163.com

2026年5月15日

采购人：内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电分公司
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采购代理机构：上海资文建设工程咨询有限公司
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