# 乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目施工监理第二标段中标候选人公示

### 招标项目编号 (K1508232025091801001002)

公示结束时间: 2025-10-30 17:30:00

#### 一、评标情况

#### 【1】乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目施工监理第二标段:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名:内蒙古宇龙工程建设监理有限公司,投标报价:93.1万元,质量符合国家及行业标准,工期/交货期/服务期:251天;

中标候选人第2名: 首盛国际工程咨询集团有限公司,投标报价: 88.966万元,质量符合国家及行业标准,工期/交货期/服务期: 251天;

中标候选人第3名:内蒙古凯信工程咨询有限公司,投标报价:93万元,质量符合国家及行业标准,工期/交货期/服务期:251天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人(内蒙古宇龙工程建设监理有限公司)的项目负责人:段存光,监理工程师,2210037855;

中标候选人(首盛国际工程咨询集团有限公司)的项目负责人: 姜昌荣, 监理工程师, 2210026600;

中标候选人(内蒙古凯信工程咨询有限公司)的项目负责人:王晓泉,监理工程师,2210033832;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人(内蒙古宇龙工程建设监理有限公司)的资格能力要求:完全响应;

中标候选人(首盛国际工程咨询集团有限公司)的资格能力要求:完全响应;

中标候选人(内蒙古凯信工程咨询有限公司)的资格能力要求:完全响应;

#### 二、提出异议的渠道及方式

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的,应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

### 三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 1、中国招标投标公共服务平台(<a href="http://www.cebpubservice.com/">http://www.nmgggzyjy.gov.cn</a>); 2、内蒙古自治区公 共资源交易网(<a href="http://www.nmgggzyjy.gov.cn">http://www.nmgggzyjy.gov.cn</a>); 3、内蒙古招标投标公共服务平台 (<u>www.nmgztb.com.cn</u>) 。;

| 四、 | 监督部门 |
|----|------|
|----|------|

本项目监督部门为巴彦淖尔市农牧局。

### 五、联系人

招标人: **乌拉特前旗农牧和科技局** 

地址: 巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇

联系人: 刘少博

电话: 0478-3608183

邮件: /

招标代理机构:内蒙古远辰建设发展有限公司

地址: **呼和浩特市恒盛广场D座810室** 

联系人: 段耀辉

电话: 18147135988

邮件: <u>ycjs2021@126.com</u>

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人):\_\_\_\_\_(签名)

招标人或其代理机构::\_\_\_\_\_(盖章)

# 乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目施工监理第二标段中标候选人公示

乌拉特前旗 2025 年 11.46 万亩高标准农田建设项目施工监理第二标段招标评标工作已结束,依据评标委员会的评标报告,发布中标候选人公示如下:

| 项目名称    | 乌拉特前旗 2025 年 11.46<br>万亩高标准农田建设项目             | 项目编号      | K1508232025091801001    |  |  |  |  |  |
|---------|---|-----------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 标段名称    | 乌拉特前旗 2025 年 11.46<br>万亩高标准农田建设项目<br>施工监理第二标段 | 标段编号      | K1508232025091801001002 |  |  |  |  |  |
| 招标人     | 乌拉特前旗农牧和科技局                                   | 招标控制<br>价 | 935500 元                |  |  |  |  |  |
| 招标代理机构  | 内蒙古远辰建设发展有限<br>公司                             | 开标时间      | 2025年10月23日上午9时<br>30分  |  |  |  |  |  |
| 开标地点及标室 | 乌拉特前旗公共资源交易(政府采购)中心开标2室                       |           |                         |  |  |  |  |  |

### 一、中标候选人相关信息

## 中标候选人相关信息一览表(公示)

| 推荐中标候选人 | 内蒙古宇龙工程建设<br>监理有限公司 | 首盛国际工程咨询集<br>团有限公司 | 内蒙古凯信工程咨询<br>有限公司 |
|---------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 投标报价    | 931000 元            | 889660 元           | 930000 元          |
|         | 2025年10月22日         | 2025年10月22日        | 2025年10月22日       |
|         | -2026年6月30日(上       | -2026年6月30日,共      | -2026年6月30日,共     |
|         | 述开、夜工时间仅作为          | 计251日历天(上述开、       | 计251日历天(上述开、      |
| 工期      | 编制投标文件的统一           | 交工时间仅作为编制          | 交工时间仅 作为编制        |
|         | 标准具体开工时间以           | 投标文件的统一标准,         | 投标文件的统一标准         |
|         | 实际进场时间为准准)          | 具体开工时间以实际          | 具体开工时时间为准)        |
|         | 理服务期:起至竣工验          | 际进场时间为准) 监理        | 理服务期:合同签订之        |

|                 | 收合格为止                 | 服务期:自合同签订之<br>日起至竣工验收合格<br>为止 | 起至竣工验收合格为止            |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 工程质量            | 符合国家及行业标准             | 符合国家及行业标准                     | 符合国家及行业标准             |
| 财务状况            | 良好                    | 良好                            | 良好                    |
| 信用              | 良好                    | 良好                            | 良好                    |
| 惩罚              | 无                     | 无                             | 无                     |
| 总监理工程师及<br>证书编号 | 段存光 2210037855        | 姜昌荣<br>2210026600             | 王晓泉 2210033832        |
| 监理工程师           | 张相国 2510000112        | 邓涛 2210024915                 | 王美玲 2210016340        |
| 监理工程师           | 张立华 2210018857        | 郝青世 2210026637                | 杨福 2210017654         |
| 监理工程师           |                       | 肖林超 2310007560                | 季玉权 2410006097        |
| 监理工程师           |                       | 尹小华 2210024905                | 彭湃 2210029092         |
| 监理员             | 王凤龙<br>JLYP2023150008 |                               | 张美芳 0807120863        |
| 监理员             | 苏世文<br>JLYP2024150003 |                               | 马淑梅<br>JLYP2016150121 |
| 监理员             | 武岳 JLYP2023150001     |                               |                       |
| 监理员             | 董艳霞<br>JLYP2024150119 |                               |                       |
| 最终得分            | 85. 68                | 85. 60                        | 85. 36                |
| 排序              | 第一中标候选人               | 第二中标候选人                       | 第三中标候选人               |

# 推荐中标候选人业绩

| 推荐中<br>标候选<br>人 | 企业业绩                 | 项目负责人业绩             | 监理工程师业绩         |
|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 内蒙古             | 1.2023 年兴安盟突泉县高标准农田建 | 1. 内蒙古黄河干流水权盟市间转让河套 | 张相国: 2024 年准格尔旗 |
| 宇龙工             | 设项目四标段监理服务;          |                     | 沙圪堵镇、布尔陶亥苏木     |

# 程建设 监理有 限公司

- 2. 内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区复兴灌域渠系工程(国管部分) 监理第三标段;
- 3. 2024 年准格尔旗沙圪堵镇、布尔陶 亥苏木高标准农田建设项目;
- 4. 内蒙古黄河干流水权盟市间转让河 套灌区沈乌灌域试点工程 2024 年度 一干渠节制闸 (9+060):
- 5. 临河区 2023 年高标准农田建设改造 提升项目第三十三标段: 监理标段 (8. 33 万亩);
- 6. 内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区复兴灌域渠系工程(群管部分)监理第一标段;
- 7. "十四五"河套灌区续建配套与现代 化改造 2025 年项目(甜菜支渠 0+074~17+942)建设监理标段

灌区沈乌灌域试点工程 2024 年度一干渠 节制闸(9+060);

2. "十四五"河套灌 区续建配套与现代化 改造 2025 年项目(甜菜 支 渠 0+074~17+942) 建设 监理标段 高标准农田建设项目。 张立华: 2023 年兴安盟突 泉县高标准农田建设项目 四标段监理服务。

### 首盛国 际工程 咨询集 团有限 公司

- 1. 四川省南充市营山县 2022 年高标准 农田建设项目施工监理;
- 2. 资阳市雁江区高标准农田建设(一期)项目-雁江区2023年2024年财政转移支付农田建设项目;
- 3. 美姑县 2023 年高标准农田建设项目;
- 4.2023 年南江县中央预算内投资高标准农田建设项目;
- 5. 2023 年四川省绵阳市梓潼县中央预算内投资高标准农田建设项目监理。

- 1. 普格县 2021 年高 标准农田建设项目监 理采购:
- 2. 四川省遂宁 2021 年射洪市财政转移支 付高标准农田建设项 目三标段;
- 3. 喜德县 2023 年高 标准农田(新建)建设 项目。

邓涛:四川省成都市 2022 年彭州市高标准农田建设 项目和四川省成都市彭州 市 2022 年九尺镇中央预 算内投资高标准农田建设 项目监理。

郝青世:四川省南充市营山县 2022 年高标准农田建设项目施工监理。

肖林超: 2023 年四川省绵阳市梓潼县中央预算内投资高标准农田建设项目监理。

尹小华:四川省成都市 2022 年郫都区高标准农 田建设项目。

# 内蒙古 凯信工程咨询有限公司

- 1. 内蒙古黄河干流水权盟市间转让二 期工程河套灌区复兴灌域渠系工程(群 管部分)监理第二标段;
- 2. 磴口县 2023 年改造提升高标准农田建设项目勘测设计及监理(第二批)第
- 1.2024 年达拉特旗中 和西镇高标准农田建 设项目监理;
- 2. 2021 年察哈尔右翼 后旗高标准农田建设

王美玲: 敖汉旗 2024 年早 作高标准农田建设项目监 理:

杨福: 2021 年达拉特旗旱 作高标准农田建设项目;

|   | 4= | <u> </u> | Ľπ  |   |
|---|----|----------|-----|---|
| _ | 12 | ١.       | FZ. | : |

- 3. 敖汉旗 2024 年旱作高标准农田建设项目监理第一标段;
- 4. 内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程河套灌区总干渠下段节水改造工程监理第一标段;
- 5. 2024年乌拉特前旗 4. 8265万亩国债 高标准农田建设项目监理第二十一标 段;
- 6. "十四五"河套灌区续建配套与现代 化改造乌拉特中旗 2022 年项目(友谊 支渠 0000-7+062)监理;
- 7. 2023 年乌拉特前旗西小召镇乃马岱 金星村、西局子村新建高标准农田建设 项目监理第一标段。

项目监理第二十二标 段。

### 二、评标办法

综合评估法

### 三、否决投标情况

| 序号 | 被否决投标人名称 | 否决理由 |
|----|----------|------|
| 1  | /        | /    |

### 四、开标记录表

| 序号 | 投标单位名称                 | 投标报价 (元) | 工期  | 负责人 | 质量要 求      | 是否缴<br>纳保证<br>金 | 备注 |
|----|------------------------|----------|---|-----|------------|-----------------|----|
| 1  | 成都交大工程<br>建设集团有限<br>公司 | 900000   | 2025年10月<br>22日-2026年<br>6月30日,共<br>计251日历<br>(上述开、交工<br>时间仅作为编 | 赵毅斌 | 符合国 家及行业标准 | 是               |    |

|   |                         |        | 制投标文件的<br>统一标准,具<br>体开工时间以<br>实际进场时间<br>为准)   |     |                   |   |  |
|---|-------------------------|--------|---|-----|-------------------|---|--|
| 2 | 内蒙古宇龙工<br>程建设监理有<br>限公司 | 931000 | 2025年10月<br>22日-2026年10月年<br>6月30日子251日开(上时制分子)<br>10日子251日开(大学)<br>10日子251日开(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子(大学)<br>10日子 | 段存光 | 符合国家及行业标准         | 是 |  |
| 3 | 四川创江水利<br>工程技术有限<br>公司  | 907000 | 2025年10月<br>22日-2026年10月年20266月30日子251日开(工时投一大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大   | 吴斌  | 符合国 家及行 业标准       | 是 |  |
| 4 | 君利源珺工程咨询有限公司            | 922996 | 自合同签订起<br>至竣工验收合<br>格为止   | 梁力胜 | 符合国<br>家及行<br>业标准 | 是 |  |

| _ | 深圳市合创建                 | 010040 | 251 日历天(自<br>合同签订之日   | 扣士団 | 符合国               | п |  |
|---|------------------------|--------|---|-----|-------------------|---|--|
| 5 | 设工程顾问有<br>限公司          | 918848 | 起至竣工验收 合格为止)  | 胡志国 | 家及行<br>业标准        | 是 |  |
| 6 | 内蒙古众和工<br>程管理有限公<br>司  | 912000 | 自合同签订起<br>至竣工验收合<br>格为止   | 杨建华 | 符合国<br>家及行<br>业标准 | 是 |  |
| 7 | 首盛国际工程<br>咨询集团有限<br>公司 | 889660 | 2025年10月<br>22日-2026年10月<br>6月30日六年<br>6月30日历交<br>6月30日历交<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6月30日<br>6 | 姜昌荣 | 符合国 家及行 业标准       | 是 |  |
| 8 | 内蒙古凯信工<br>程咨询有限公<br>司  | 930000 | 2025年10月22日-2026年10月22日-2026年10月年10月30日子251日开(工时制统体开队准),上时制投一开际准期计工分为第一次,作文准时场上,一个大准时场上,一个大准时场上,一个大准时场上,一个大准时场上,一个大准的时理合起合  | 王晓泉 | 符合国<br>家及行<br>业标准 | 是 |  |
| 9 | 深圳市昊源建设监理有限公司          | 890877 | 2025年10月<br>22日-2026年<br>6月30日,共<br>计251日历天<br>(上述开、交<br>工时间仅作为   | 薛补文 | 符合国 家及行业标准        | 是 |  |

|    |                |            | 编制投标准,<br>即统一标准,<br>即体不工时的<br>以为为,<br>的一个,<br>的一个,<br>的一个,<br>的一个,<br>的一个,<br>的一个,<br>的一个,<br>的一个 |    |             |   |  |
|----|----------------|------------|---|----|-------------|---|--|
| 10 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 893402. 50 | 2025年10月<br>22日-2026年10月年2026年10月年10日子2026年10日日子251日子251日子251日子251日子251日子251日子251日子25             | 闫丹 | 符合国 家及行 业标准 | 是 |  |

# 五、评委打分情况

# 评委打分情况及汇总表(公示)

| 序号 | 投标人名称                         |         | 技术部分               |         |         |            |         |         |      | 报价    | 商务    | 其他   | 总         | 综合 |
|----|-------------------------------|---------|--------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------|-------|-------|------|-----------|----|
|    |                               | 评委<br>1 | <del>评委</del><br>2 | 评委<br>3 | 评委<br>4 | 评委<br>5    | 评委<br>6 | 评委<br>7 | 汇总   | 部分    |       | 部分   | 因素        | 分  |
| 1  | 内蒙古<br>宇龙王设<br>监理<br>有限公<br>司 | 24. 0   | 35. 0<br>0         | 23. 0   | 31. 2   | 35. 9<br>0 | 37. 5   | 34. 8   | 31.6 | 39. 0 | 12.00 | 3.00 | 85.<br>68 | 2  |

| 2 | 首盛国<br>际工程<br>咨询有限<br>公司       | 24. 0 | 36. 1<br>0 | 24. 0 | 34. 0 | 35. 9<br>0 | 34. 7      | 28. 5      | 31.0       | 39. 5      | 12.00  | 3.00 | 85.<br>60 | 3 |
|---|--------------------------------|-------|------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|---|
| 3 | 内蒙古<br>凯信工<br>程咨询<br>有限<br>责任公 | 25. 0 | 36. 0<br>0 | 24. 0 | 34. 0 | 36. 6<br>0 | 34. 7      | 28.6       | 31. 2      | 39.0       | 12.00  | 3.00 | 85.<br>36 | 4 |
| 4 | 深付 没                           | 26. 0 | 37. 0      | 24. 0 | 31. 3 | 36. 9      | 35. 1      | 28. 0      | 31. 1      | 39. 5      | 12.00  | 3.00 | 85.<br>77 | 1 |
| 5 | 深圳市 吴源建 设监理 有限公 司              | 23. 0 | 34. 4      | 23. 0 | 31.8  | 35. 6<br>0 | 34. 7      | 29. 5      | 30. 2      | 39. 5<br>9 | 12. 00 | 3.00 | 84.<br>88 | 5 |
| 6 | 四川同 创建设 工程管 理有限 公司             | 23. 0 | 34. 1      | 22. 0 | 33. 5 | 34. 3<br>5 | 33. 4      | 28. 0      | 29. 7      | 39. 6<br>5 | 12.00  | 3.00 | 84.<br>41 | 6 |
| 7 | 内蒙古<br>众和工<br>程管限公<br>司        | 24. 0 | 35. 5<br>0 | 24. 0 | 31. 2 | 34. 9      | 34. 0      | 28. 7      | 30. 3      | 39.8       | 12.00  | 3.00 | 84.<br>21 | 7 |
| 8 | 君利源<br>珺工程<br>咨询有<br>限公司       | 24. 0 | 34. 2      | 24. 0 | 34. 0 | 34. 6      | 34. 7      | 30. 0      | 30. 7<br>9 | 39. 4      | 11.00  | 3.00 | 84.<br>19 | 8 |
| 9 | 成都交<br>大工程<br>建设集              | 23. 0 | 36. 5<br>0 | 22. 0 | 31. 9 | 32. 1      | 33. 5<br>0 | 25. 5<br>0 | 29. 2      | 39. 7<br>9 | 12.00  | 3.00 | 84.<br>00 | 9 |

|    | 团有限<br>公司          |       |            |       |       |      |       |       |       |            |       |      |           |    |
|----|--------------------|-------|------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------------|-------|------|-----------|----|
| 10 | 四川创 江水利 工程技 术有限 公司 | 23. 0 | 36. 7<br>0 | 22. 0 | 33. 5 | 31.8 | 28. 2 | 24. 5 | 28. 5 | 39. 9<br>5 | 12.00 | 3.00 | 83.<br>48 | 10 |

### 六、异议与投诉

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的,应根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

| 公示时间       | 2025年10月27日——2025年10月30日 |    |                        |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 招标人        | 乌拉特前旗农牧和科技<br>局          | 地址 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗乌<br>拉山镇     |  |  |  |  |  |  |
| 联系人        | 刘少博                      | 电话 | 0478-3608183           |  |  |  |  |  |  |
| 行政监督单<br>位 | 巴彦淖尔市农牧局                 | 地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市<br>临河区     |  |  |  |  |  |  |
| 联系人        | 刘吉                       | 电话 | 0478-8289030           |  |  |  |  |  |  |
| 招标代理机<br>构 | 内蒙古远辰建设发展有<br>限公司        | 地址 | 呼和浩特市恒盛广场 D 座<br>810 室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人        | 段耀辉                      | 电话 | 18147135988            |  |  |  |  |  |  |

### 七、发布公示的媒介

- 1、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/);
- 2、内蒙古自治区公共资源交易网(http://www.nmgggzyjy.gov.cn);
- 3、内蒙古招标投标公共服务平台(www.nmgztb.com.cn)。