
巴彦淖尔市G331线K6814+949-K6926+613等8段公路养护工
程、灾害防治工程建设项目中标候选人公示

招标项目编号（XZGS-LQ-2025-008）

公示结束时间：2025-07-16 23:59:00

一、评标情况

标段包1：JL-1：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司，投标报价：207.6449万元，质量标段交工验收工
程质量评定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第2名：内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司，投标报价：209.7274万元，质量标段交工验收工程质
量评定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第3名：河北保神工程咨询有限公司，投标报价：211.3422万元，质量标段交工验收工程质量评定：合
格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司)的项目负责人：董翠云，JGJ0613575；

中标候选人（内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司)的项目负责人：郑利，JGJ0923383；

中标候选人（河北保神工程咨询有限公司)的项目负责人：王利新，JGJ0613333；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（河北保神工程咨询有限公司)的资格能力要求：无；

标段包2：SG-1：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司与广西北投交通养护科技集团有限公司联合体，投标报
价：35899.5188万元，质量标段工程交工验收的质量评定： 合格 竣工验收的质量评定： 合格，工期/交货期/服
务期：123天；

中标候选人第2名：天津市高速公路养护有限公司，投标报价：35906.3005万元，质量标段工程交工验收的质量
评定： 合格 竣工验收的质量评定： 合格，工期/交货期/服务期：123天；

中标候选人第3名：山东泰山路桥工程集团有限公司，投标报价：35908.6608万元，质量标段工程交工验收的质
量评定： 合格 竣工验收的质量评定： 合格，工期/交货期/服务期：123天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司与广西北投交通养护科技集团有限公司联合体)的项目负责
人：梁晓剑，高级工程师20242016359；

中标候选人（天津市高速公路养护有限公司)的项目负责人：梁敬伟，高级工程师035535；



中标候选人（山东泰山路桥工程集团有限公司)的项目负责人：王静，高级工程师 鲁210001733100122；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司与广西北投交通养护科技集团有限公司联合体)的资格能力要
求：无；

中标候选人（天津市高速公路养护有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（山东泰山路桥工程集团有限公司)的资格能力要求：无；

标段包3：SG-2：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古交工养护工程技术有限责任公司与巴彦淖尔市新畅建设工程有限公司联合体，投标报
价：37405.3243万元，质量标段工程交工验收的质量评定： 合格 竣工验收的质量评定： 合格，工期/交货期/服
务期：123天；

中标候选人第2名：中交基础设施养护集团有限公司，投标报价：37419.4437万元，质量标段工程交工验收的质
量评定： 合格 竣工验收的质量评定： 合格，工期/交货期/服务期：123天；

中标候选人第3名：安徽交控工程集团有限公司，投标报价：37431.9482万元，质量标段工程交工验收的质量评
定： 合格 竣工验收的质量评定： 合格，工期/交货期/服务期：123天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古交工养护工程技术有限责任公司与巴彦淖尔市新畅建设工程有限公司联合体)的项目负责人：
赵鹏飞，中级工程师20223002753；

中标候选人（中交基础设施养护集团有限公司)的项目负责人：尹红亮，证书编号：高级工程师2130434；

中标候选人（安徽交控工程集团有限公司)的项目负责人：徐向军，高级工程师9342022000602029293；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古交工养护工程技术有限责任公司与巴彦淖尔市新畅建设工程有限公司联合体)的资格能力要
求：无；

中标候选人（中交基础设施养护集团有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（安徽交控工程集团有限公司)的资格能力要求：无；

标段包4：JL-2：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：北京恒诺工程建设管理有限公司，投标报价：202.8324万元，质量标段交工验收工程质量评
定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第2名：河南大同路桥技术咨询有限公司，投标报价：202.0071万元，质量标段交工验收工程质量评
定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第3名：内蒙古金鹏建设监理有限公司，投标报价：204.0273万元，质量标段交工验收工程质量评定：
合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（北京恒诺工程建设管理有限公司)的项目负责人：苏丽琴，2411033920；

中标候选人（河南大同路桥技术咨询有限公司)的项目负责人：汪益林，JGJ1029095；

中标候选人（内蒙古金鹏建设监理有限公司)的项目负责人：周见闻，JGJ0923406；



3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（北京恒诺工程建设管理有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（河南大同路桥技术咨询有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（内蒙古金鹏建设监理有限公司)的资格能力要求：无；

标段包5：JL-3：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：北京正立监理咨询有限公司，投标报价：24.4633万元，质量标段交工验收工程质量评定：合
格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第2名：陕西恒通工程咨询有限责任公司，投标报价：24.75万元，质量标段交工验收工程质量评定：
合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第3名：巴彦淖尔市盛睿斯公路工程监理咨询有限公司，投标报价：24.6888万元，质量标段交工验收
工程质量评定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（北京正立监理咨询有限公司)的项目负责人：王延刚，JGJ1026896；

中标候选人（陕西恒通工程咨询有限责任公司)的项目负责人：韩仁岗，JGJ1234139；

中标候选人（巴彦淖尔市盛睿斯公路工程监理咨询有限公司)的项目负责人：魏琛良，
20230504815000002064；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（北京正立监理咨询有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（陕西恒通工程咨询有限责任公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（巴彦淖尔市盛睿斯公路工程监理咨询有限公司)的资格能力要求：无；

标段包6：JL-4：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：包头市路通公路工程监理咨询有限责任公司，投标报价：102.9662万元，质量标段交工验收工
程质量评定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第2名：北京中交安通工程技术咨询有限公司，投标报价：102.85万元，质量标段交工验收工程质量评
定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第3名：内蒙古达能仁监理咨询有限责任公司，投标报价：102.8739万元，质量标段交工验收工程质量
评定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（包头市路通公路工程监理咨询有限责任公司)的项目负责人：牛羡平，JGJ0406173；

中标候选人（北京中交安通工程技术咨询有限公司)的项目负责人：符玉晓，JGJ1236308；

中标候选人（内蒙古达能仁监理咨询有限责任公司)的项目负责人：邢瑞毅，JGJ1027393；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（包头市路通公路工程监理咨询有限责任公司)的资格能力要求：无；



中标候选人（北京中交安通工程技术咨询有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（内蒙古达能仁监理咨询有限责任公司)的资格能力要求：无；

标段包7：JL-5：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古中维建设项目管理有限公司，投标报价：175万元，质量标段交工验收工程质量评定：
合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第2名：四川合石工程管理有限公司，投标报价：174.0573万元，质量标段交工验收工程质量评定：合
格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第3名：河南晟源路桥工程管理有限公司，投标报价：177.958万元，质量标段交工验收工程质量评
定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古中维建设项目管理有限公司)的项目负责人：温新胜，JGJ0613673；

中标候选人（四川合石工程管理有限公司)的项目负责人：赵开强，JGJ0618247；

中标候选人（河南晟源路桥工程管理有限公司)的项目负责人：赵豪，JGJ0613169；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古中维建设项目管理有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（四川合石工程管理有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（河南晟源路桥工程管理有限公司)的资格能力要求：无；

标段包8：JL-7：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古鼎誉工程管理服务有限公司，投标报价：160.3035万元，质量标段交工验收工程质量评
定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第2名：赤峰天宇交通监理有限公司，投标报价：160.051万元，质量标段交工验收工程质量评定：合
格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

中标候选人第3名：广安通力交通工程监理咨询有限公司，投标报价：158万元，质量标段交工验收工程质量评
定：合格； 竣工验收工程质量评定：合格。，工期/交货期/服务期：488天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古鼎誉工程管理服务有限公司)的项目负责人：马进永，JGJ1234266；

中标候选人（赤峰天宇交通监理有限公司)的项目负责人：赵国瑞，JGJ0508729；

中标候选人（广安通力交通工程监理咨询有限公司)的项目负责人：吴彬，JGJ1940912；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古鼎誉工程管理服务有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（赤峰天宇交通监理有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（广安通力交通工程监理咨询有限公司)的资格能力要求：无；

二、提出异议的渠道及方式



公示时间为2025年7月14日至2025年7月16日，若投标人对中标候选人结果有异议，可在公示期内向招标人署名
投诉。

三、其他

1：无；

2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)，内蒙古招投标公共服务平台
(https://www.nmgztb.com.cn/)，内蒙古自治区交通运输厅政务网站（http://jtyst.nmg.gov.cn）、内蒙古自治
区公共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn）、巴彦淖尔市公共资源交易中心网
(http://ggzyjy.bynr.gov.cn)；

四、监督部门

本项目监督部门为巴彦淖尔市公路养护中心纪委。

五、联系人

招标人：巴彦淖尔市公路养护中心

地址：巴彦淖尔市临河区

联系人：董先生

电话：0478-8213517

邮件：\

招标代理机构:内蒙古轩正工程管理有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区永泰城C座写字楼17A22室

联系人：李谦

电话：15247801309

邮件：\

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）

http://www.cebpubservice.com/
https://www.nmgztb.com.cn/
http://jtyst.nmg.gov.cn/
https://ggzyjy.nmg.gov.cn/

