

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年度）中标候选人公示

招标项目编号（K1508242026043001001003、K1508242026043001001009、K1508242026043001001010）

公示结束时间：2026-06-09 09:30:00

一、评标情况

【1】内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年度）施工三标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古青藤建设有限公司，其他报价：详见附件，质量详见附件，工期/交货期/服务期：365天；

中标候选人第2名：中国建筑第六工程局有限公司，其他报价：详见附件，质量详见附件，工期/交货期/服务期：365天；

中标候选人第3名：内蒙古瑞锦建设有限公司，其他报价：详见附件，质量详见附件，工期/交货期/服务期：365天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古青藤建设有限公司）的项目负责人：详见附件，详见附件；

中标候选人（中国建筑第六工程局有限公司）的项目负责人：详见附件，详见附件；

中标候选人（内蒙古瑞锦建设有限公司）的项目负责人：详见附件，详见附件；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古青藤建设有限公司）的资格能力要求：详见附件；

中标候选人（中国建筑第六工程局有限公司）的资格能力要求：详见附件；

中标候选人（内蒙古瑞锦建设有限公司）的资格能力要求：详见附件；

【2】内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年度）监理一标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：中天昊建设管理集团股份有限公司，其他报价：详见附件，质量详见附件，工期/交货期/服务期：365天；

中标候选人第2名：内蒙古科利京项目管理有限公司，其他报价：详见附件，质量详见附件，工期/交货期/服务期：365天；

中标候选人第3名：江苏华盛工程咨询股份有限公司，其他报价：详见附件，质量详见附件，工期/交货期/服务期：365天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（中天昊建设管理集团股份有限公司）的项目负责人：详见附件，详见附件；

中标候选人（内蒙古科利京项目管理有限公司）的项目负责人：详见附件，详见附件；

中标候选人（江苏华盛工程咨询股份有限公司）的项目负责人：详见附件，详见附件；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（中天昊建设管理集团股份有限公司）的资格能力要求：详见附件；

中标候选人（内蒙古科利京项目管理有限公司）的资格能力要求：详见附件；

中标候选人（江苏华盛工程咨询股份有限公司）的资格能力要求：详见附件；

【3】内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026年度）监理二标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司，其他报价：详见附件，质量详见附件，工期/交货期/服务期：365天；

中标候选人第2名：内蒙古锐信工程项目管理有限责任公司，其他报价：详见附件，质量详见附件，工期/交货期/服务期：365天；

中标候选人第3名：安徽远信工程项目管理有限公司，其他报价：详见附件，质量详见附件，工期/交货期/服务期：365天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古万和工程项目管理有限责任公司）的项目负责人：详见附件，详见附件；

中标候选人（内蒙古锐信工程项目管理有限责任公司）的项目负责人：详见附件，详见附件；

中标候选人（安徽远信工程项目管理有限公司）的项目负责人：详见附件，详见附件；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古万和工程项目管理有限责任公司）的资格能力要求：详见附件；

中标候选人（内蒙古锐信工程项目管理有限责任公司）的资格能力要求：详见附件；

中标候选人（安徽远信工程项目管理有限公司）的资格能力要求：详见附件；

二、提出异议的渠道及方式

如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

三、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：1.内蒙古自治区公共资源交易网（<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>） 2. 中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>） 3.内蒙古招标投标公共服务平台（<http://www.nmgztb.com.cn>）；

四、监督部门

本项目监督部门为**乌拉特中旗林业和草原局**。

五、联系人

招标人：**乌拉特中旗林业和草原局**

地址：**巴彦淖尔市乌拉特中旗**

联系人：**王女士**

电话：**18804783621**

邮件：nmgzsxmgl@163.com

招标代理机构：**内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司**

地址：**内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层**

联系人：**李坤基**

电话：**15391162048**

邮件：nmgzsxmgl@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其代理机构：_____（盖章）



李坤基

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）的中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）施工三标段

标段编号：K1508242026043001001003

开标时间：2026 年 5 月 27 日 9 时 0 分

开标地点：乌拉特中旗 1 号开标室

公示期：2026-06-04 至 2026-06-09

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古青藤建设有限公司

投标报价：壹亿叁仟陆佰零叁万玖仟玖佰玖拾捌元叁角贰分元整(136039998.3200 元)

质量标准：符合国家质量验评要求。发包人对质量要求有其他要求的：无。

工期/供货期：本工程计划于 2026 年 6 月 1 日开工,2027 年 5 月 31 日竣工，计划工期共计 365 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：贾永飞/园林高级工程师/201703230

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

其他项目管理机构人员姓名、证书编号

项目负责人	贾永飞	证书编号	201703230
项目技术负责人	张敏巍	证书编号	20213002419
园林工程师	郭祥	证书编号	20252010454
园林工程师	赵海山	证书编号	20213028681
施工员	岳桂荣	证书编号	01524104 00001000 184
质量员	徐维	证书编号	01522106 00005000 150
安全员	高玥 媛	证书编号	蒙建安 C2(2026) 0001115
材料员	郭晶	证书编号	01522111 00005000 066
资料员	刘晶 晶	证书编号	01523114 00005000 099
企业业绩			
1. 胜利能源 2025 年复垦绿化公开招标（二标段到界内排土场及防洪坝治理工程项目） 2. 内蒙古自治区赤峰市东北部科尔沁沙地综合治理人工种草项目（九标段） 3. 乌兰察布市阴山北麓生态综合治理项目 2023 年度四子王旗实施单元一标段 4. 商都县七台镇商张线生态功能改造施工项目 5. 察汗淖尔流域 2023 年度商都县低质低效林改造项目（8 标段） 6. 内蒙古长城发电有限公司厂区绿化工程 7. 呼和浩特市乌素图国家森林公园建设养护中心 2023 年度自治区财政国土绿化乔、灌木林改造（生态绿带）项目施工 8. 内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目正蓝旗 2024 年中幼林抚育和退化林修复 9. 2022 年呼和浩特市赛罕区新建道路绿化提升工程 10. 苏尼特右旗林业和草原局苏尼特右旗 2022 年草原生态保护修复治理项目 11. 内蒙古自治区通辽市中北部地区科尔沁沙地综合治理项目 2024 年扎鲁特旗（林业部分）乔木造林项目 1 包 12. 林西县 2021 年度杨树退化林分改造修复项目合同包 4 13. 呼和浩特市土默特左旗“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目一退化草原生态修复治理施工二标段 14. 平庄煤业南排土场及 213#北卡车排土场绿化工程公开招标 15. 满洲里绿色供电灵活性应用项目植被恢复施工工程 16. 阿拉善盟内蒙古西部荒漠综合治理项目（二期）额济纳旗 2023 年天然林保护与营造林工程年天然林保护与营造林工程 17. 托克托县林业和草原局 2024 年“三北”工程六期--内蒙古自治区呼和浩特市阴山北麓(河套平原)生态综合治理项目 18. 国创人才公寓三期项目示范区景观工程			

第二名：中国建筑第六工程局有限公司

投标报价：壹亿叁仟伍佰捌拾贰万肆仟玖佰零贰元陆角贰分整(135824902.6200 元)

质量标准：符合国家质量验评要求。发包人对质量要求有其他要求的：无。

工期/供货期：本工程计划于 2026 年 6 月 1 日开工,2027 年 5 月 31 日竣工，计划工期共计 365 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：褚兴涛/园林绿化工程高级工程师/(2023)11060028 /津 1112020202100754

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

其他项目管理机构人员姓名、证书编号			
项目经理	褚兴涛	证书编号	(2023)11060028 /津 1112020202100754
技术负责人	程如起	证书编号	(2021) 12060654
安全员	阚文亮	证书编号	津建安 C1 (2017) 0000238 /(2021)12060446
安全员	石兴	证书编号	津建安 C3 (2024)9000037 /(2021) 12060384
施工员	王振华	证书编号	0121210191212003082 /(2019) 1206453
施工员	霍成龙	证书编号	0122310100008000089 /(2018) 1206417
质量员	黄文龙	证书编号	0121710691217001762 /(2023) 12060347
资料员	王娜	证书编号	0121211491212002493 /(2019) 1206035
材料员	李男	证书编号	0121711191217003777 /(2022) 11060190
企业业绩			
1. 茂名滨海新区 G228 国道绿化提升项目施工			
2. 运城盐湖生态治理及基础设施配套工程（EPC 总承包）			
3. 友谊路及沿线设施维修改造工程项目设计施工总承包			
4. 北运河滨水岸线一期工程项目(运河西岸)建设工程总承包			
5. 花都区低空经济产业园项目一期设计施工总承包			
6. 经开区 JK202402 号、JK202403 号及瑶海区 YH202408 号地块工程总承包 1 标段			
7. 海荟广场工程总承包(EPC)			

第三名：内蒙古瑞锦建设有限公司

投标报价：壹亿叁仟陆佰零捌万肆仟壹佰柒拾陆元陆角陆分整(136084176.6600 元)

质量标准：符合国家质量验评要求。发包人对质量要求有其他要求的：无。

工期/供货期：本工程计划于 2026 年 6 月 1 日开工,2027 年 5 月 31 日竣工，计划工期共计 365 日历天。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：朱文辉 /园林高级工程师/080201626

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

其他项目管理机构人员姓名、证书编号			
项目经理	朱文辉	证书编号	080201626
技术负责人	段亭	证书编号	20213003812
技术负责人	张磊召	证书编号	内农协培字 22102515
技术负责人	刘志强	证书编号	201225265
施工员	王智辉	证书编号	0152410100005000043
质量员	李鹏	证书编号	1012510600008001554
安全员	李美元	证书编号	蒙建安 C2 (2025)0010803
资料员	王利娜	证书编号	0152111400001000268
材料员	李勇杰	证书编号	1012511100008001091
企业业绩			

1. 忻府区 2023 年人工造乔木林工程
2. 内蒙古自治区通辽市蒙辽界科尔沁沙地综合治理项目 2025 年库伦旗治理单元(六标段)
3. 乌兰察布市内蒙古东部草原沙地综合治理项目 2023 年度退化草原实施单元二标段
4. 重庆三峡库区云储国家储备林项目南川区 2025 年现有林改培(二期)
5. 呼和浩特市清水河县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目一森林抚育(灌木林平茬)作业项目
6. 库伦旗 2024 年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目退化草原修复(重度退化草原修复)第四标段
7. 阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林沙漠东南缘带状流沙区 2025 年生态综合治理项目(封沙育林)
8. 忻府区 2022 年退化林修复工程
9. 新巴尔虎左旗林业和草原局新巴尔虎左旗 2024 年防沙治沙项目新巴尔虎左旗 2024 年防沙治沙项目-五标段
10. 2024 年临河区高标准农田建设项目(第一批 11.88 万亩)第三十二标段:林业工程
11. 乌兰察布市内蒙古东部草原沙地综合治理项目 2023 年度(退化草原实施一标段)
12. 内蒙古自治区鄂尔多斯市“三北”工程毛乌素沙地西部荒漠草原林草湿荒一体化保护修复项目(第四标段)
13. 城口县 2024 年度其他国土绿化项目森林抚育项目合同
14. 忻府区 2022 年人工造乔木林工程
15. 2025 年“三北”工程库布齐沙漠生态巩固提升区林草湿荒一体化保护修复项目
16. 赤峰市内蒙古东部草原沙地综合治理项目(一期)翁牛特旗 2022 年度项目第九标段:格日僧苏木(1)
17. 兴安盟内蒙古东部草原沙地综合治理(一期)项目 2023 年度六标段
18. 托克托县林业和草原局呼和浩特市托克托县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目-退化林修复(乔木林)第二标段

3、提出异议的渠道和方式

如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在中标候选人公示期间向招标人提出异议,对招标人答复仍持有异议的,依照相关法律法规的规定,向行业监督部门提出书面投诉。

4、监督部门

乌拉特中旗纪委监委

5、其他公示内容

否决的投标人名单以及否决理由:1.巴彦淖尔鸿瑞建设有限公司 废标理由:投标保证金不符合招标文件 及内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司于

2026 年 5 月 30 日提供 的《关于“内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一 体化保护修复项目（2026 年度）施工三标段、施工四标段” 保证金 相关事项说明》要求。

2. 四川省华地建设工程有限责任公司 废标理由:该单位提供的附表三 不满足招标文件“附表七:施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要 求”中 “4、图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制,不 得手写、手绘。图表居中放置,所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线,图表标题(名称) 文字采用黑色四号简写宋体, 居左,缩进 2 个中文字符。图表内 文字及 图表单位采用黑色五号简写宋体,进度图横道线使用 2 磅黑实 直线。施 工组织设计中的附表一至附 表六须放置在正文最后,其中附表四、附表五 的页面布局纸张方向采 用“横向”,各附表均须另起一页并 按如下顺序 排版: 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程 的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工 日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表”要求。

3. 西安华曦园林市政建设有限公司 废标理由:投标保证金不符合招 标 文件及内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司于 2026 年 5 月 30 日 提供 的《关于“内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化 保护修复项目（2026 年度）施工三标段、施工四标段”保 证金相关事项 说明》要求。 4. 中铁北京工程局集团有限公司 废标理由:投标单位项目经 理无在建 承诺书未加盖公章, 5. 中铁十八局集团有限公司 废标理由:投 标保证金不符合招标文件及 内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司于 20 26 年 5 月 30 日提供的 《关于“内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三

北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）施工三标段、施工四标段”保证金相关事项说明》要求。 6. 河南鹊华建筑有限公司 废标理由：该单位提供的附表三不满足招标文件”附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中”4、图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制，不得手写、手绘。图表居中放置，所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线，图表标题（名称）文字采用黑色四号简写宋体，居左，缩进 2 个中文字符。图表内文字及图表单位采用黑色五号简写宋体，进度图横道线使用 2 磅黑实直线。施工组织设计中的附表一至附表六须放置在正文最后，其中附表四、附表五的页面布局纸张方向采用“横向”，各附表均须另起一页并按如下顺序排版：附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力计划表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五：施工总平面图 附表六：临时用地表”要求。 7. 青岛海德工程集团股份有限公司 废标理由：投标保证金不符合招标文件及内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司于 2026 年 5 月 30 日提供的《关于“内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）施工三标段、施工四标段”保证金相关事项说明》要求。 8. 宁夏诚建建设工程有限公司 废标理由：该单位提供的附表四不满足招标文件”附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中”4、图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制，不得手写、手绘。图表居中放置，所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线，图表标题（名称）文字采用黑色四号简写宋体，居左，缩进 2 个中文字符。图表内文字及图表单位采用黑色五号简写宋体，进

度图横道线使用 2 磅黑实 直线。施工组织设计中的附表一至附 表六须放置在正文最后，其中附表四、附表五的页面布局纸张方向采用“横向”，各附表均须另起一页并 按如下顺序排版： 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力计划表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五：施工总平面图 附表六：临时用地表”要求。

9. 阿拉善盟蔚来林草生态建设有限责任公司 废标理由:投标保证金不 符合招标文件及内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司于 2026 年 5 月 30 日提供的《关于“内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工 程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）施工三标段、施工四 标段”保证金相关事项说明》要求。

10. 中交建筑集团有限公司 废标理由:该单位提供的附表四不满足招标 文件中“附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中 “4、图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制，不得手 写、手绘。图表居中放置，所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线，图表标题（名称）文字采用黑色四号简写宋体， 居左，缩进 2 个中文字符。图表内 文字及图表单位采用黑色五号简写宋体，进度图横道线使用 2 磅黑实直线。施工组织设计中的附表一至附 表六须放置在正文最后，其中附表四、附表五的页面布局纸张方向采 用“横向”，各附表均须另起一页并 按如下顺序排版： 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力计划表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五：施工总平面图 附表六：临时用地表”要求。

11. 内蒙古广晟水务有限责任公司 废标理由:该单位提供的附表四不满 足招标文件”附表七：

施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中 “4、图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制，不得手 写、手绘。图表居中放置，所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线，图表标题（名称）文字采用黑色四号简写宋体， 居左，缩进 2 个中文字符。图表内 文字及图表单位采用黑色五号简写宋体，进度图横道线使用 2 磅黑实 直线。施工组织设计中的附表一至附表六须放置在正文最后，其中附表四、附表五的页面布局纸张方向采用“横向”，各附表均须另起一页并 按如下顺序排版： 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力计划表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五：施工总平面图 附表六：临时用地表”要求。 12. 浩安生态环境建设有限公司 废标理由:不满足招标文件中“附表七： 施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中 “7、采用施工组织 设计封皮：使用统一提供的格式”。 13. 江苏山水环境建设集团股份有限公司 废标理由:该单位段落首行缩 进不满足招标文件”附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订 要求”中”3、文本文字采用黑色四号简写宋体，所有文字不得做加粗、 倾斜等处理，不允许字符间距缩放。所有段 落首行缩进 2 个中文字符（包括段落标题及正文中对应的目录主 项），段落其他各行不作缩进处理。页面 行距为固定值 22 磅，页边距四边均为 2 厘米。”要求。 14. 湖南省一建园林建设有限公司 废标理由:该单位不满足招标文件中 “附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中 “3、文本文字采用黑色四号简写宋体，所有文字不得做加粗、倾斜等处理， 不允许字符间距缩放。所有段 落首行缩进 2 个中文字符（包括段落标题及正文中对应的

目录主 项），段落其他各行不作缩进处理。页面 行距为固定值 22 磅，页边距四边均为 2 厘米。”要求。

15. 中铁第一勘察设计院集团有限公司

废标理由:该单位附表四不满足 招标文件”附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中 “4、图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制，不得手 写、手绘。图表居中放置，所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线，图表标题（名称）文字采用黑色四号简写宋体， 居左，缩进 2 个中文字符。图表内 文字及图表单位采用黑色五号简写宋体，进度图横道线使用 2 磅黑实 直线。施工组织设计中的附表一至附 表六须放置在正文最后，其中附表四、附表五的页面布局纸张方向采 用“横向”，各附表均须另起一页并 按如下顺序排版： 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力计划表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图附表五：施工总平面图 附表六：临时用地表”要求。

16. 中铁十九局集团有限公司 废标理由：该单位提供的附表四不满足招 标文件”附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中“4、 图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制，不得手写、 手绘。图表居中放置，所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线，图表标题（名称）文字采用黑色四号简写宋体， 居左，缩进 2 个中文字符。图表内 文字及图表单位采用黑色五号简写宋体，进度图横道线使用 2 磅黑实 直线。施工组织设计中的附表一至附 表六须放置在正文最后，其中附表四、附表五的页面布局纸张方向采 用“横向”，各附表均须另起一页并 按如下顺序排版： 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力计划

表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五：施工总平面图
附表六：临时用地表”要求。 17. 内蒙古铭世泰生态建设有限公司 废标理由：该单位提供的附表四不满足招标文件”附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求 “中”4、图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制，不得 手写、手绘。图表居中放置，所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线，图表标题（名称）文字采用黑色四号简写宋体， 居左，缩进 2 个中文字符。图表内 文字及图表单位采用黑色五号简写宋体，进度图横道线使用 2 磅黑实 直线。施工组织设计中的附表一至附表六须放置在正文最后，其中附表四、附表五的页面布局纸张方向采用“横向”，各附表均须另起一页并 按如下顺序排版： 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力计划表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五：施工总平面图 附表六：临时用地表”要求。 18. 中国核工业第二二建设有限公司 废标理由：该单位提供的附表四不 满足招标文件”附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求 “中”4、图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制，不得 手写、手绘。图表居中放置，所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线，图表标题（名称）文字采用黑色四号简写宋体， 居左，缩进 2 个中文字符。图表内 文字及图表单位采用黑色五号简写宋体，进度图横道线使用 2 磅黑实 直线。施工组织设计中的附表一至附表六须放置在正文最后，其中附表四、附表五的页面布局纸张方向采用“横向”，各附表均须另起一页并 按如下顺序排版： 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力

计划表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五：施工总平面图 附表六：临时用地表”要求。 19. 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 废标理由：该单位提供的附表四不满足招标文件中“附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中“4、图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制，不得手写、手绘。图表居中放置，所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线，图表标题（名称）文字采用黑色四号简写宋体，居左，缩进 2 个中文字符。图表内文字及图表单位采用黑色五号简写宋体，进度图横道线使用 2 磅黑实直线。施工组织设计中的附表一至附表六须放置在正文最后，其中附表四、附表五的页面布局纸张方向采用“横向”，各附表均须另起一页并按如下顺序排版：附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力计划表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五：施工总平面图 附表六：临时用地表”要求。 20. 中煤一局集团有限公司 废标理由：投标保证金不符合招标文件及内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司于 2026 年 5 月 30 日提供的《关于“内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）施工三标段、施工四标段”保证金相关事项说明》要求。 21. 北京润丰滨水生态科技有限公司 废标理由：该单位提供的附表三不满足招标文件“附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中“4、图表均采用 Microsoft Word 文字处理软件黑白绘制，不得手写、手绘。图表居中放置，所有边框采用 0.5 磅黑色单实直线，图表标题（名称）文字采用黑色四号简写宋体，居左，缩进 2 个中文字符。图表内文字及图表单位采用黑色五号简写宋

体，进度图横道线使用 2 磅黑实 直线。施工组织设计中的附表一至附表六须放置在正文最后，其中附表四、附表五的页面布局纸张方向采用“横向”，各附表均须另起一页并按如下顺序排版：附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力计划表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五：施工总平面图 附表六：临时用地表”要求。 22. 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 废标理由:投标保证金不符合招标文件及内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司于 2026 年 5 月 30 日提供的《关于“内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）施工三标段、施工四 标段”保证金相关事项说明》要求。 23. 滕王阁建工集团股份有限公司 废标理由:该单位不满足招标文件“附表七：施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”中“3、文 本文字采用黑色四号简写宋体，所有文字不得做加粗、倾斜等处理不允许字符间距缩放。所有段落首行缩进 2 个中文字符（包括段落标题及正文中对应的目录主项），段落其他各行不作缩进处理。页面 行距为固定值 22 磅，页边距四边均为 2 厘米”。

6、联系方式

招标人：乌拉特中旗林业和草原局

联系人：王女士

电话：18804783621

代理公司：内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司

联系人：李坤基、尹乐乐

联系电话：15661134303

监督单位：乌拉特中旗纪委监委

联系人：杨先生

联系电话：16604789228

2026 年 06 月 03 日

7、相关附件

评标附件：《评标过程资料》



内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）的中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）监理一标段

标段编号：K1508242026043001001009

开标时间：__2026__年__6__月__1__日__9__时__0__分

开标地点：乌拉特中旗 1 号开标室

公示期：2026-06-04 至 2026-06-09

2、中标候选人基本情况

第一名：中天昊建设管理集团股份有限公司

投标报价：壹佰柒拾肆万玖仟元整(1749000.0000 元)

质量标准：符合国家质量验评要求。发包人对质量要求有其他要求的：无。

工期/供货期：本工程计划于 2026 年 6 月 1 日开工，2027 年 5 月 31 日竣工，计划工期共计 365 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：刘 兵/市政公用工程监理工程师/37010203

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

其他项目管理机构人员姓名、证书编号

总监理 工程师	刘 兵	证书编号	37010203
市政 监理工程师	傅建光	证书编号	37013020
市政 监理工程师	王玉虎	证书编号	37017785
市政 监理工程师	季松松	证书编号	37023902
企业业绩			
1. 那曲市怒江源头索县热牛河流域生态修复工程施工监理 项目			
2. 2023 年历下区城市品质综合提升改造绿化建设提升项目监理服务一期 项目			
3. 浑河上游县城段生态环境综合治理工程（黄土大坝生态绿化建设）监理 项目			
4. 河北省张家口市赤城县浑善达克沙地歼灭战核心攻坚区三北工程林草湿荒一体化保护 修复项目-中幼林抚育 项目			
5. 辽宁朝阳北方防沙带凌河流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目五标段朝阳市 城区废弃矿山生态修复项目工程总承包监理 项目			
6. 亦庄 T1 线沿线绿化提升工程（监理） 项目			
7. 河北省张家口市赤城县浑善达克沙地歼灭战核心攻坚区三北工程林草湿荒一体化保护 修复项目-2025 年度中幼林抚育工程-监理 项目			
8. 2023 年度辽河流域（浑太水系）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（下游盘锦 段）监理项目			

第二名：内蒙古科利京项目管理有限公司

投标报价：壹佰柒拾肆万壹仟贰佰元整(1741200.0000 元)

质量标准：符合国家质量验评要求。发包人对质量要求有其他要求的：无。

工期/供货期：本工程计划于 2026 年 6 月 1 日开工,2027 年 5 月 31 日竣工，
计划工期共计 365 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：寇召弟/市政公用工程监理工程
师/11014418

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

其他项目管理机构人员姓名、证书编号			
总监理工程师	寇召弟	证书编号	11014418
市政公用工程专	高瑞红	证书编号	15002301

业 监 理 工 程 师			
市政公用 工程专 业 监 理 工 程 师	郭文兵	证书编号	15002448
市政公用 工程专 业 监 理 工 程 师	乔红红	证书编号	15006491
监理员	刘桂凤	证书编号	33017028
监理员	张春曼	证书编号	21000885
监理员	高石炳	证书编号	65003258
企业业绩			
1. 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区黄河灌区三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 项 目 2. 2024 年内蒙古自治区巴彦淖尔乌拉特后旗本巴图沙漠生态综合治理项目 3. 内蒙古自治区巴彦淖尔市阴山北部生态综合治理项目 2025 年度监理 项目 4. 2023 年巴彦淖尔市国家农业高新技术产业示范区四项绿化项目 5. 乌拉特后旗 2023 年退化草原生态修复治理项目 6. 2025 年内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗中蒙边境生态综合治理项目 7. 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2025 年 度）施工监理五 标段 项目 8. 乌拉特后旗巴音宝力格镇 2025 年排水防涝建设项目施工第一、二标段监理 项目			

第三名：江苏华盛工程咨询股份有限公司

投标报价：壹佰柒拾肆万叁仟陆佰叁拾整(1743630.0000 元)

质量标准：符合国家质量验评要求。发包人对质量要求有其他要求的：无。

工期/供货期：本工程计划于 2026 年 6 月 1 日开工,2027 年 5 月 31 日竣工，
计划工期共计 365 日历天。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：张标/市政公用工程监理工程师
/32092076

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求

招标文件规定公示的其他内容：

其他项目管理机构人员姓名、证书编号			
总监理 工程师	张标	证书编号	320920 76
专业监 理工程 师	于海宽	证书编号	321065 21
专业监 理工程 师	丁小波	证书编号	320165 78
专业监 理工程 师	刘佳文	证书编号	321050 54
专业监 理工程 师	冯学瑞	证书编号	320300 60
企业业绩			
1. 宿迁市三里湿地退圩还湖及生态修复工程监理项目			
2. 临港产业区道路生态环境整体提升工程（一期）监理 项目			
3. 洪泽区钱码岛生态修复项目监理 项目			
4. 洪泽湖大堤西顺河及二河东堤生态修复项目监理			
5. 国营河北涉县偏城林场 2024 年中央财政其他国土 绿化项目监理 项目			
6. 新安北堤周边绿地生态基础设施工程配套 服务设施工程（东侧绿地部分） 监理 项目			
7. 市区高架桥美化提升二期工程监理 项目			

3、提出异议的渠道和方式

如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持有异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

4、监督部门

乌拉特中旗纪委监委

5、其他公示内容

否决的投标人名单以及否决理由：1. 中锦天鸿建设管理（集团）有限公司
废标理由:未上传总监理工程师证明文件

6、联系方式

招标人：乌拉特中旗林业和草原局

联系人：王女士

电话：18804783621

代理公司：内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司

联系人：李坤基、尹乐乐

联系电话：15661134303

监督单位：乌拉特中旗纪委监委

联系人：杨先生

联系电话：16604789228

2026 年 06 月 04 日

7、相关附件

评标附件：《评标过程资料》

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）的中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（2026 年度）监理二标段

标段编号：K1508242026043001001010

开标时间：__2026__年__6__月__1__日__9__时__0__分

开标地点：乌拉特中旗 1 号开标室

公示期：2026-06-04 至 2026-06-09

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司

投标报价：贰佰陆拾壹万玖仟柒佰元整(2619700.0000 元)

质量标准：符合国家质量验评要求。发包人对质量要求有其他要求的：无。

工期/供货期：本工程计划于 2026 年 6 月 1 日开工,2027 年 5 月 31 日竣工，计划工期共计 365 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：郭治中/市政公用工程监理工程师/15003836

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求

招标文件规定公示的其他内容：

其他项目管理机构人员姓名、证书编号

总监理 工程师	郭治中	证书编号	15003836
专业监 理工程 师	张翼	证书编号	15005087
专业监 理工程 师	高军辉	证书编号	15005844
专业监 理工程 师	王涛	证书编号	2010103569
专业监理工程师	王鹤	证书编号	201301206
监理员	陈鑫	证书编号	内工建协 20210719

企业业绩

1. 阿拉善盟内蒙古西部荒漠化综合治理项目（一期）人工种草及围栏封育工程（一至七 标段） 项目
2. 呼和浩特市绕城道路绿化中心 2023 年本级海绵绿道项目
3. 准能公司矿区 2023 年绿化工程 项目
4. 和林格尔县黄河流域宝贝河段生态综合治理项目工程监理一标段 项目
5. 2022-2023 年度森林保险灾后治理及植被恢复项目
6. 呼和浩特市和林格尔县“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目-退化林修复监理 三标段 项目
7. 2022 年园林景观提升项目（二期） 项目
8. 阿拉善盟内蒙古西部荒漠化综合治理项目（二期）阿拉善左旗 2023 年人工营造灌木林 工程监理服务 项目
9. 准格尔旗黄河“几字弯”库布其沙漠综合治理项目监理服务 项目
10. 内蒙古能源集团杭锦旗防沙治沙 110 万千瓦风电光伏一体化一期项目生态治理项 目监 理服务 项目
11. 2025-2026 年内蒙古自治区乌兰察布市浑善达克沙地综合治理项目（卓资县）监 理 项 目
12. 凉城县林业和草原局 2024 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保 护修 复项目（中幼林抚育） 项目

第二名：内蒙古锐信工程项目管理有限责任公司

投标报价：贰佰陆拾壹万捌仟捌佰捌拾捌元整(2618888.0000 元)

质量标准：符合国家质量验评要求。发包人对质量要求有其他要求的：无。

工期/供货期：本工程计划于 2026 年 6 月 1 日开工,2027 年 5 月 31 日竣工，
计划工期共计 365 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：安守慧/市政公用工程监理工程师/15003121

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

其他项目管理机构人员姓名、证书编号			
总监理 工程师	安守慧	证书编号	15003121
专业监理 工程师	王军强	证书编号	15006784
专业监理 工程师	靳乐乐	证书编号	15006796
监理员	张国栋	证书编号	20190100
资料员	汤美华	证书编号	1520181140 120359
企业业绩			
1. 呼和浩特市赛罕区“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目—森林抚育（灌木林平 茬）） 项目			
2. 2025-76、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目正镶白旗 2024 年退化林修复、灌木林平茬、退化草原修复（第二批） 项目			
3. 呼和浩特市赛罕区“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目—森林抚育（中幼龄林 抚育） 项目			
4. 2025-163、阿鲁科尔旗 2025-2026 年三北六期工程（二期） 监理 项目			
5. 2025-18、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目正蓝旗 2024 年度退化草原修复工程第二批 项目			
6. 2024-163、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目西乌珠 穆沁旗 2024 年退化草原修复项目			

第三名：安徽远信工程项目管理有限公司

投标报价：贰佰陆拾贰万壹仟叁佰整(2621300.0000 元)

质量标准：符合国家质量验评要求。发包人对质量要求有其他要求的：无。

工期/供货期：本工程计划于 2026 年 6 月 1 日开工,2027 年 5 月 31 日竣工，计划工期共计 365 日历天。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：吴杨见/市政公用工程监理工程师/34005317

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件资格要求
招标文件规定公示的其他内容：

其他项目管理机构人员姓名、证书编号			
总监理 工程师	吴杨见	证书编号	34005317
专业监 理工程 师	张子刚	证书编号	34008337
专业监 理工程 师	郭永茂	证书编号	32092612
专业监 理工程 师	郭建国	证书编号	15005825
安全监 理工程 师	王磊	证书编号	0171448
造价监 理工程 师	颀元娣	证书编号	建[造]11193400012907
专业监 理工程 师	刘众	证书编号	34019697
专业监 理工程 师	段举	证书编号	34020281
企业业绩			
1. 2023 年元宝山区主要通道及重点区域抚育工程 1、2 标段 项目			
2. 呼伦贝尔市额尔古纳市 2023 年自治区财政林业和草原专项资金退化林修复项目监理 项目			
3. 陈巴尔虎旗 2023 年度重点区域绿化项目监理 项目			
4. 陈巴尔虎旗林业和草原局陈巴尔虎旗 2023 年草原生态保护修复治理项目监理 项目			
5. 呼和浩特市新城区“三北”工程六期巩固拓展区退化草原人工种草项目 项目			
6. 呼和浩特市(北部地区)森林火灾高风险区综合治理工程建设项目监理 项目			
7. 2024 年古山森林公园抚育工程二标 项目			

3、提出异议的渠道和方式

如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持有异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

4、监督部门

乌拉特中旗纪委监委

5、其他公示内容

否决的投标人名单以及否决理由：无

6、联系方式

招标人：乌拉特中旗林业和草原局

联系人：王女士

电话：18804783621

代理公司：内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司

联系人：李坤基、尹乐乐

联系电话：15661134303

监督单位：乌拉特中旗纪委监委

联系人：杨先生

联系电话：16604789228

2026 年 06 月 04 日

7、相关附件

评标附件：《评标过程资料》