
内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁街供
热、供水管网及罕乌拉街供热管网改造项目中标结果公示

招标项目编号（B1525262026060301001）

一、中标人信息

【1】内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁街供热、供水管网及罕乌拉街供热管网改造项目工
程施工第一标段：

中标人：北京隆科兴科技集团股份有限公司 ,中标价格：400.350105万元

【2】内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁街供热、供水管网及罕乌拉街供热管网改造项目工
程施工第二标段：

中标人：内蒙古中景路桥有限公司 ,中标价格：1961.152569万元

二、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)，内蒙古招投标公共服务平台
(https://www.nmgztb.com.cn/)；

三、监督部门

本项目监督部门为西乌珠穆沁旗人民政府。

四、联系人

招标人：西乌珠穆沁旗城乡建设事业发展中心

地址：西乌珠穆沁旗

联系人：孟克达来

电话：17548934517

邮件：XWZJ@163,com

招标代理机构:内蒙古腾海项目管理有限公司

地址：未知

联系人：顾涛

电话：15034791186

邮件：357189230@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

http://www.cebpubservice.com/
https://www.nmgztb.com.cn/
mailto:357189230@qq.com


招标人或其代理机构：：_________________（盖章）



内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁

街供热、供水管网及罕乌拉街供热管网改造项目 中标结

果公告

1.中标情况

标段编号 B1525262026060301001001

标段名称
内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁街供热、

供水管网及罕乌拉街供热管网改造项目工程施工第一标段

中标人
北京隆科兴科技集团股份有

限公司

统一社会信

用代码
911101097693993801

中标金额 肆佰万叁仟伍佰零壹元伍分(4003501.05 元)

工期/供货

期/服务期
548 日历天 项目负责人李丽敏

标段内容
工程-工程施工-市政工程-给水工程;工程-工程施工-市政工程-排

水工程;工程-工程施工-市政工程-热能及供热工程

2.监督部门

西乌珠穆沁旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 西乌珠穆沁旗城乡建设事业发展中心

联 系 人： 孟克达来

电 话： 17548934517

招标代理机构： 内蒙古腾海项目管理有限公司

联 系 人： 顾涛

电 话： 13947874133

2026-07-07



内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇乌珠穆沁

街供热、供水管网及罕乌拉街供热管网改造项目 中标结果

公告

1.中标情况

标段编号 B1525262026060301001002

标段名称
内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉 嘎尔高勒镇乌珠穆沁街供热、

供水管网及罕 乌拉街供热管网改造项目工程施工第二标段

中标人 内蒙古中景路桥有限公司
统一社会信

用代码
91150602573293242T

中标金额 壹仟玖佰陆拾壹万壹仟伍佰贰拾伍元陆角玖分(19611525.69元)

工期/供货

期/服务期

548日历天 项目负责人张宁

标段内容

工程-工程施工-市政工程-给水工程;工程-工程施工-市政工程-排水

工程;工程-工程施工-市政工程-热能及供热工程

2.监督部门

西乌珠穆沁旗人民政府

3.联系方式

招 标 人： 西乌珠穆沁旗城乡建设事业发展中心

联 系 人： 孟克达来

电 话： 17548934517
招标代理机构： 内蒙古腾海项目管理有限公司

联 系 人： 顾涛

电 话： 13947874133

2026-07-07
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