

武川县大青山乡干只汗村白羽肉鸡育种繁育基地建设项目中标候选人公示

招标项目编号 (A1501002026050702001001)

公示结束时间: 2026-06-06 23:59:59

一、评标情况

【1】武川县大青山乡干只汗村白羽肉鸡育种繁育基地建设项目:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古绿创建筑工程有限公司, 投标报价: 1737.15623万元, 质量符合国家质量验评标准, 工期/交货期/服务期: 204天;

中标候选人第2名: 内蒙古铭硕建设工程有限公司, 投标报价: 1737.31254万元, 质量符合国家工程质量验收标准, 工期/交货期/服务期: 204天;

中标候选人第3名: 内蒙古星硕建设有限公司, 投标报价: 1737.00136万元, 质量符合国家工程质量验收标准, 工期/交货期/服务期: 204天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古绿创建筑工程有限公司)的项目负责人: 王鹏鹏, 建造师注册证书, 编号: NMG2511787, 安全生产考核合格证, 编号: 蒙建安B(2026)0005398;

中标候选人 (内蒙古铭硕建设工程有限公司)的项目负责人: 孟福利, 建造师注册证书, 编号: 蒙215061115447, 安全生产考核合格证, 编号: 蒙建安B(2011)0002421;

中标候选人 (内蒙古星硕建设有限公司)的项目负责人: 杨高智, 建造师注册证书, 编号: 蒙215141900175, 安全生产考核合格证, 编号: 蒙建安B (2020) 0262905;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古绿创建筑工程有限公司)的资格能力要求: 响应招标文件资格要求;

中标候选人 (内蒙古铭硕建设工程有限公司)的资格能力要求: 响应招标文件资格要求;

中标候选人 (内蒙古星硕建设有限公司)的资格能力要求: 响应招标文件资格要求;

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内, 对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1: 详见附件;

2: 公告发布媒介: 呼和浩特市公共资源交易网 (<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/hhhtsggzyjyw>)、内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>) ;

四、监督部门

本项目监督部门为**武川县农牧和科技局**。

五、联系人

招标人: **武川县大青山乡人民政府**

地址: **武川县大青山乡南乌兰不浪村**

联系人: **李乐**

电话: **15947032334**

邮件: /

招标代理机构:**内蒙古志行工程项目管理有限公司**

地址: **内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区南二环路盛世东元综合楼维也纳酒店6楼610室**

联系人: **郝萌**

电话: **15247120987**

邮件: **1035543705@qq.com**

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 郝萌 (签名)

招标人或其代理机构: :  (盖章)

武川县大青山乡干只汗村白羽肉鸡育种繁育基地建设项目施工中标候选人公示

招标项目编号：A1501002026050702001001

1. 项目概况

武川县大青山乡干只汗村白羽肉鸡育种繁育基地建设项目施工（项目编号：A1501002026050702001001）的评标工作已结束，经评标委员会认真评定推荐，现将中标候选人公示如下：

标段名称：武川县大青山乡干只汗村白羽肉鸡育种繁育基地建设项目施工

标段编号：A1501002026050702001001

开标时间：2026-06-02 09:30

开标地点：开标大厅 3

公示期：2026-06-03 至 2026-06-06

2. 中标候选公示情况

第一中标候选人：内蒙古绿创建筑工程有限公司 综合得分：89.16 分

1. 投标报价：壹仟柒佰叁拾柒万壹仟伍佰陆拾贰元叁角(17371562.3000 元)；

2. 质量标准：符合国家质量验评标准；

3. 工期/供货期：204 日历天。

4. 项目负责人：王鹏鹏（建造师注册证书，编号：NMG2511787，安全生产考核合格证，编号：蒙建安 B(2026)0005398）；

5. 企业得分的全部类似项目业绩（含项目经理）：

呼市[中海·学仕里]项目临时设施工程

金地集团东北区域呼和浩特赛罕帅家营项目 S6 老人用房改造工程

办公楼北侧连廊新增基础、结构及降水工程

第二中标候选人：内蒙古铭硕建设工程有限公司 综合得分：86.44 分

1. 投标报价：壹仟柒佰叁拾柒万叁仟壹佰贰拾伍元肆角伍分(17373125.4500 元)；

2. 质量标准：符合国家工程质量验收标准；

3. 工期/供货期：204 日历天。

4. 项目负责人：孟福利（建造师注册证书，编号：蒙 215061115447，安全生产考核合格证，编号：蒙建安 B(2011)0002421）；

5. 企业得分的全部类似项目业绩（含项目经理）：

中国共产党呼和浩特市委员会党校 2024 年室外零星工程

武川县蓝莓种植基地建设项目（EPC）

呼和浩特市回民区 2024 年城镇老旧小区新华西路办事处锡北工行等 6 个小区改造工程（施工六标段）

公厕及环卫设施设备改造维修服务项目

武川县特殊教育学校综合楼操场配套工程项目

哈拉合少乡哈拉合少村委会历史遗留小型废旧坑洞整治项目

呼和浩特市玉泉区西菜园街道办事处辛辛公寓、点式小白楼等 9 个老旧小区改造项目施工四标段

第三中标候选人：内蒙古星硕建设有限公司 综合得分：85.59 分

1. 投标报价：壹仟柒佰叁拾柒万零壹拾叁元陆角壹分(17370013.6100 元)；

2. 质量标准：符合国家工程质量验收标准；

3. 工期/供货期：计划工期：204 日历天，计划开工日期：2026 年 06 月 10 日，计划竣工日期：2026 年 12 月 31 日，除上述总工期外，发包人对工期有其他要求的：具体日期以实际签订合同为准。

4. 项目负责人：杨高智（建造师注册证书，编号：蒙 215141900175，安全生产考核合格证，编号：蒙建安 B（2020）0262905）；

5. 企业得分的全部类似项目业绩（含项目经理）：

阿拉善右旗人民医院物资库建设项目

托克托经开区（大唐）智慧服务区项目施工

否决投标情况：内蒙古韶泰建设工程有限公司 废标理由：施工组织设计技术暗标部分不符合编制要求。附表四、附表五的页面布局纸张方向应采用“横向”

3、提出异议的渠道和方式

如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议，请在中标候选人公示期间向招标人提出异议，对招标人答复仍持有异议的，依照相关法律法规的规定，向行业监督部门提出书面投诉。

4、监督部门

武川县农牧和科技局

5、其他公示内容

否决的投标人名单以及否决理由：内蒙古韶泰建设工程有限公司 废标理由：施工

组织设计技术暗标部分不符合编制要求。附表四、附表五的页面布局纸张方向应采用“横向”

6、联系方式

招 标 人：武川县大青山乡人民政府

地 址：武川县大青山乡南乌兰不浪村

联系人：李乐

联系电话：15947032334

招标代理：内蒙古志行工程项目管理有限公司

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区大东街大漠古玩城南单元 11 楼 1102

联 系 人：郝萌

联系电话：15247120987

行业监管：武川县农牧和科技局

地 址：武川县永泰巷与青山路交叉口东北 20 米

联系人：刘鹏超

联系电话：0471-8822689

综合监管：呼和浩特市公共资源交易监督管理局

地 址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区丁香路 2 号

联系电话：0471-5988101

