



# 呼和浩特市华春园林工程有限责任公司 2025 年南二环快速路与昭乌达快速路 互通建设工程（东南角）劳务 分包采购成交结果公告

呼和浩特市华春园林工程有限责任公司于 2025 年 11 月 25 日下午，就 2025 年南二环快速路与昭乌达快速路互通建设工程（东南角）劳务分包进行公开采购（采用综合评分），现就本次成交结果公告如下：

成交供应商	序号	名称	规格	地点	数量	单位	最高限制 单价（元）	最高限制 总价（元）	成交单 价（元）	成交总 价（元）	税率	备注
内蒙古松腾园林绿化工程有限公司	1	落叶乔木	d:8-12cm	昭乌达快速路（东南角）	7	株	117	819	115	805	1%	起、拉运、栽
内蒙古松腾园林绿化工程有限公司	2	落叶乔木	d:14-16cm	昭乌达快速路（东南角）	21	株	322	6762	320	6720	1%	起、拉运、栽
内蒙古松腾园林绿化工程有限公司	3	落叶乔木	d:18-20cm	昭乌达快速路（东南角）	10	株	347	3470	345	3450	1%	起、拉运、栽
内蒙古松腾园林绿化工程有限公司	4	落叶乔木	d:20-25cm	昭乌达快速路（东南角）	23	株	687	15801	684	15732	1%	起、拉运、栽
内蒙古松腾园林绿化工程有限公司	5	落叶乔木	d:25cm 以上	昭乌达快速路（东南角）	16	株	900	14400	896	14336	1%	起、拉运、栽
内蒙古松腾园林绿化工程有限公司	6	常绿乔木	H:3-3.5m	昭乌达快速路（东南角）	1	株	107	107	105	105	1%	起、拉运、栽
内蒙古松腾园林绿化工程有限公司	7	灌木	1.6 米以上	昭乌达快速路（东南角）	56	丛	53	2968	52	2912	1%	起、拉运、栽
内蒙古松腾园林绿化工程有限公司	8	打树头		昭乌达快速路（东南角）	98	株	150	14700	148	14504	1%	
内蒙古松腾园林绿化工程有限公司	9	小黄车		昭乌达快速路（东南角）	10	台班	800	8000	795	7950	1%	

内蒙古松腾园林绿 化工程有限公司	10	平整场地		昭乌达快速 路（东南角）	1500 0	m <sup>2</sup>	1	15000	0.95	14250	1%	
内蒙古松腾园林绿 化工程有限公司	11	恢复人行 道硬化面		昭乌达快速 路（东南角）	32	m <sup>2</sup>	20	640	19	608	1%	
内蒙古松腾园林绿 化工程有限公司	12	人工		昭乌达快速 路（东南角）	50	工日	180	9000	178	8900	1%	
内蒙古松腾园林绿 化工程有限公司	13	土方		昭乌达快速 路（东南角）	102	m <sup>3</sup>	25	2550	22	2244	1%	人工
内蒙古松腾园林绿 化工程有限公司	14	吊车		昭乌达快速 路（东南角）	4	台班	1400	5600	1390	5560	1%	
内蒙古松腾园林绿 化工程有限公司	15	60 挖机		昭乌达快速 路（东南角）	6	台班	1100	6600	1090	6540	1%	
内蒙古松腾园林绿 化工程有限公司	16	50 装载 机		昭乌达快速 路（东南角）	7	台班	1300	9100	1292	9044	1%	
内蒙古松腾园林绿 化工程有限公司	17	绿皮车		昭乌达快速 路（东南角）	3	台班	1800	5400	1795	5385	1%	
内蒙古松腾园林绿 化工程有限公司		合计						120917		119045	1%	

请成交供应商在公告期间到呼和浩特市华春园林工程有限责任公司采购竞价部办理相关手续，按规定时限和程序签订合同。

公示日期：2025年11月28日至2025年11月28日

如报价单位认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，可在成交结果公示有效期内向监督部门提出质疑。

监督电话：0471-5183842

呼和浩特市华春园林工程有限责任公司

2025年11月28日