
乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目施工监理第三
标段中标候选人公示

招标项目编号（K1508232025091801001003）

公示结束时间：2025-10-30 17:30:00

一、评标情况

【1】乌拉特前旗2025年11.46万亩高标准农田建设项目施工监理第三标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：首盛国际工程咨询集团有限公司，投标报价：164.651万元，质量符合国家及行业标准，工期/
交货期/服务期：251天；

中标候选人第2名：成都交大工程建设集团有限公司，投标报价：168万元，质量符合国家及行业标准，工期/交货
期/服务期：251天；

中标候选人第3名：内蒙古恒浩工程管理有限公司，投标报价：172.2万元，质量符合国家及行业标准，工期/交货
期/服务期：251天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（首盛国际工程咨询集团有限公司)的项目负责人：姜昌荣，监理工程师，2210026600 ；

中标候选人（成都交大工程建设集团有限公司)的项目负责人：赵毅斌，监理工程师，2210028035；

中标候选人（内蒙古恒浩工程管理有限公司)的项目负责人：王建军，监理工程师，2210025320；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（首盛国际工程咨询集团有限公司)的资格能力要求：完全响应；

中标候选人（成都交大工程建设集团有限公司)的资格能力要求：完全响应；

中标候选人（内蒙古恒浩工程管理有限公司)的资格能力要求：完全响应；

二、提出异议的渠道及方式

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果
有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系人依法投诉的，应根据《中华人民共和国招标
投标法实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令、九部
委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。

三、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：1、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）； 2、内蒙古自治区公
共资源交易网（http://www.nmgggzyjy.gov.cn）； 3、内蒙古招标投标公共服务平台
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（www.nmgztb.com.cn）。 ；

四、监督部门

本项目监督部门为巴彦淖尔市农牧局。

五、联系人

招标人：乌拉特前旗农牧和科技局

地址：巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇

联系人：刘少博

电话：0478-3608183

邮件：/

招标代理机构:内蒙古远辰建设发展有限公司

地址：呼和浩特市恒盛广场D座810室

联系人：段耀辉

电话：18147135988

邮件：ycjs2021@126.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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乌拉特前旗 2025年 11.46万亩高标准农田建设项目施工监

理第三标段中标候选人公示 

乌拉特前旗 2025 年 11.46万亩高标准农田建设项目施工监理第三标段招标评标工

作已结束，依据评标委员会的评标报告，发布中标候选人公示如下： 

 

项目名称 
乌拉特前旗 2025年 11.46

万亩高标准农田建设项目 
项目编号 K1508232025091801001 

标段名称 

乌拉特前旗 2025年 11.46

万亩高标准农田建设项目

施工监理第三标段 

标段编号 K1508232025091801001003 

招标人 乌拉特前旗农牧和科技局 
招标控制

价 
1730400 元 

招标代理机构 
内蒙古远辰建设发展有限

公司 
开标时间 

2025年 10月 23日上午 9时

30分 

开标地点及标室 乌拉特前旗公共资源交易(政府采购)中心开标 2室 

 

一、中标候选人相关信息 

中标候选人相关信息一览表（公示） 

推荐中标候选人  
首盛国际工程咨询集

团有限公司 
 

成都交大工程建设集团

有限公司 

内蒙古恒浩工程管理

有限公司 

投标报价 1645610元 1680000元 1722000元 

工 期 

2025年 10月 22日

-2026年 6月 30日，

共计 251日历天（上述

开、交工时间仅作为编

制投标文件的统一标

准，具体开工时间以实

际际进场时间为准）监

2025年 10月 22日

-2026年 6月 30日，共

计 251日历天（上述开、

交工时间仅作为编制投

标文件的统一标准，具

体开工时间以实际进场

时间为准） 

2025年 10月 22日

-2026年 6月 30 日，

共计 251日历天（上述

开、交工时间仅作为编

制投标文件的统一标

准，具体开工时间以实

际际进场时间为准）监



理服务期：自合同签订

之日起至竣工验收合

格为止 

 理服务期：自合同签订

之日起至竣工验收合

格为止 

工程质量 符合国家及行业标准 符合国家及行业标准 符合国家及行业标准 

财务状况 良好 良好 良好 

信用 良好 良好 良好 

惩罚 无 无 无 

总监理工程师及 

证书编号 

姜昌荣 

2210026600 

赵毅斌 

2210028035 

王建军 

2210025320 

监理工程师 邓涛 2210024915 
李端 

JLG2012510334 

张翠莲 

2210021086 

监理工程师 郝青世 2210026637 
侯晓明 

JLG2012510226 

刘建平 

2210028519 

监理工程师 肖林超 2310007560 
许志宾 

20200904851000000684 

杨红旗 

2210034661 

监理工程师 尹小华 2210024905 
胡劲松 

20210504851000004807 

郭东 

2210034550 

最终得分 86.17 85.29 85.19 

排序 第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人 

推荐中标候选人业绩 

推荐中

标候选

人 

企业业绩 项目负责人业绩 监理工程师业绩 

首盛国

际工程

咨询集

团有限

公司 

1.四川省南充市营山县 2022年高标准

农田建设项目施工监理； 

2.资阳市雁江区高标准农田建设(一

期)项目-雁江区2023年2024年财政转

移支付农田建设项目； 

3.美姑县 2023年高标准农田建设项

目； 

1.普格县 2021年高

标准农田建设项目监

理采购； 

2.四川省遂宁市 2021

年射洪市财政转移支

付高标准农田建设项

目三标段； 

邓涛：四川省成都市 2022

年彭州市高标准农田建设

项目和四川省成都市彭州

市 2022年九尺镇中央预

算内投资高标准农田建设

项目监理。 

郝青世：四川省南充市营



4.2023年南江县中央预算内投资高标

准农田建设项目； 

5.2023 年四川省绵阳市梓潼县中央预

算内投资高标准农田建设项目监理。 

3.喜德县 2023年高

标准农田(新建)建设

项目。 

山县 2022年高标准农田

建设项目施工监理。 

肖林超：2023 年四川省绵

阳市梓潼县中央预算内投

资高标准农田建设项目监

理。 

尹小华：四川省成都市 

2022 年郫都区高标准农

田建设项目。 

成都交

大工程

建设集

团有限

公司 

1.奈曼旗 2024年秋季 6万亩高标准农 

田建设项目监理二标段 

2.2024 年度沛县五段镇高标准农田建

设项目(财政补助)监理三标段 

3.徐州市铜山区 2023 年度高标准农田

项目监理服务项目（一标段） 

1. 2019乌审旗无定

河镇第二批农田补助

资金高标准农田建设

项目； 

2. 2021年度太湖县

高标准农田建设项目

施工监理 2标段； 

3. 大英县鲁班水库

至祥凤寨引水保障工

程四五水库电灌渠项

目。 

李端：伊犁哈萨克自治州

2024年度特克斯县呼吉

尔特乡新建 0.36万亩高

标准农田（高效节水）项 

目-二标段（监理） 

侯晓明：通江县 2021 年中

央预算内投资高标准农田

建设项目 

许志宾：2024年度江苏省

徐州市睢宁县高标准农田

建设项目监理二标段 

胡劲松：营山县 2024 年高

标准农田建设项目（增发

国债）监理 

内蒙古

恒浩工

程管理

有限公

司 

1.乌拉特中旗 2023 年高标准农田建设

改造提升项目-监理 

2. 2023年托克托县双河镇、新营子镇、

古城镇、五申镇、黄河湿地管护中心 3 

万亩高标准农田建设项目监理二标段 

3.“十四五”河套灌区续建配套与现代

化改造 2024 年项目(什巴分干渠二支

渠 0+014~6+773)施工监理第二标段 

4. 巴彦淖尔市临河区 2023 年高标准

农田建设(改造提升)项目 4.4万亩监 

理标段 

5. 内蒙古黄河干流水权盟市间转让二

期工程河套灌区总干渠下段节水改造

工程 

6. 2021年乌兰察布市凉城县六苏木镇

1. 内蒙古黄河干流

水权盟市间转让二期

工程河套灌区总干渠

下段节水改造工程 

2. 2023年九原区新

建高标准农田建设项

目 

3. 2023年科右前旗

“EPC+O”高标准农田

建设项目补建工程

(EPC)监理 

张翠莲：2024年呼和浩特

市清水河县高标准农田建

设项目(监理三标段) 

刘建平：乌拉特中旗 2023

年高标准农田建设改造提

升项目-监理；2024年呼

和浩特市武川县高标准农

田建设项目监理 

杨红旗: 2023年巴彦淖尔

市五原县高标准农田建设

(改造提升)项目施工监理

第七标段 

郭东:乌拉特中旗 2023 年

高标准农田建设改造提升

项目-监理 



等五个乡镇早作高标准农田建设项目 

二、评标办法 

综合评估法 

三、否决投标情况 

序号 被否决投标人名称 否决理由 

1 / / 

四、开标记录表 

序

号 
投标单位名称 

投标报价

（元） 
工期 负责人 质量要求 

是否缴

纳保证

金 

备注 

1 

成都交大工程

建设集团有限

公司 

1680000 

2025年 10月 22

日-2026年 6月

30日，共计 251

日历(上述开、

交工时间仅作

为编制投标文

件的统一标准，

具体开工时间

以实际进场时

间为准) 

赵毅斌 

符合国家

及行业标

准 
是  

2 

内蒙古宇龙工

程建设监理有

限公司 

1730000 

2025年 10月 22

日-2026年 6月

30日，共计 251

日历天(上述

开、俊工时间仅

作为编制投标

文件的统一标

准具体开工时

间以实际进场

空图时间为准)

理服务期起至

段存光 

符合国家

及行业标

准 
是  



竣工验收合格

为止 

3 
君利源珺工程

咨询有限公司 
1709599 

自合同签订起

至竣工验收合

格为止 

梁力胜 

符合国家

及行业标

准 
是  

4 

内蒙古河套水

利工程建设监

理有限公司 

1715000 

自合同签订之

日起至竣工验

收合格为止

（2025年 10月

22日-2026年 6

月 30日，共计

251日历天（上

述开、交工时间

仅作为编制投

标文件的统一

标准，具体开工

时间以实际进

场时间为准）） 

全子健 

符合国家

及行业标

准 
是  

5 

四川创江水利

工程技术有限

公司 

1678000.

00 

2025年 10月 22

日-2026年 6月

30日，共计 251

日历天（上述

开、交工时间仅

作为编制投标

文件的统一标

准，具体开工时

间以实际进场

时间为准）监理

服务期：自合同

签订之日起至

竣工验收合格

为止 

吴斌 

符合国家

及行业标

准 
是  

6 

义和伟工程项

目管理有限公

司 

1652532 

2025年 10月 22

日-2026年 6月

30日，共计 251

日历天（上述

开、交工时间仅

李云贵 

符合国家

及行业标

准 
是  



作为编制投标

文件的统一标

准，具体开工时

间以实际进场

时间为准） 

7 

深圳市合创建

设工程顾问有

限公司 

1685756 

251日历天（自

合同签订之日

起至竣工验收

合格为止） 

胡志国 

符合国家

及行业标

准 
是  

8 

内蒙古恒浩工

程管理有限公

司 

1722000.

00 

2025年 10月 22

日-2026年 6月

30日，共计 251

日历天（上述

开、交工时间仅

作为编制投标

文件的统一标

准，具体开工时

间以实际进场

时间为准）监理

服务期：自合同

签订之日起至

竣工验收合格

为止 

王建军 

符合国家

及行业标

准 
是  

9 
中远融通工程

咨询有限公司 
1716500 

2025年 10月 22

日-2026年 6月

30日，共计 251

日历天(上述

开、交工时间仅

作为编制投标

文件的统一标

准，具体开工时

间以实际进场

时间为准) 

马文成 

符合国家

及行业标

准 
是  

10 

首盛国际工程

咨询集团有限

公司 

1645610.

00 

2025年 10月 22

日-2026年 6月

30日，共计 251

日历天（上述

开、交工时间仅

作为编制投标

文件的统一标

准，具体开工时

间以实际进场

姜昌荣 

符合国家

及行业标

准 
是  



时间为准）监理

服务期：自合同

签订之日起至

竣工验收合格

为止。 

 

11 

内蒙古众和工

程管理有限公

司 

1678000 

自合同签订之

日起至竣工验

收合格为止 

杨建华 

符合国家

及行业标

准 
是  

12 
建基工程咨询

有限公司 

1718400.

00 

2025年 10月 22

日-2026年 6月

30日，共计 251

日历天（上述

开、交工时间仅

作为编制投标

文件的统一标

准，具体开工时

间以实际进场

时间为准）监理

服务期：自合同

签订之日起至

竣工验收合格

为止 

贾玉浩 

符合国家

及行业标

准 
是  

13 

深圳市昊源建

设监理有限公

司 

1647860.

00 

2025年 10月 22

日-2026年 6月

30日，共计 251

日历天（上述

开、交工时间仅

作为编制投标

文件的统一标

准，具体开工时

间以实际进场

时间为准）监理

服务期：自合同

签订之日起至

竣工验收合格

为止 

薛补文 

符合国家

及行业标

准 
是  

14 

四川同创建设

工程管理有限

公司 

1652532.

00 

2025年 10月 22

日-2026年 6月

30日，共计 251

日历天（上述

开、交工时间仅

作为编制投标

闫丹 

符合国家

及行业标

准 
是  



文件的统一标

准，具体开工时

间以实际进场

时间为准）监理

服务期：自合同

签订之日起至

竣工验收合格

为止 

五、评委打分情况 

评委打分情况及汇总表（公示） 

序

号 

投标人

名称 

技术部分 
报价

部分 

商务

部分 

其他

因素 

总

分 

综合

排序 评委

1 

评委

2 

评委

3 

评委

4 

评委

5 

评委

6 

评委

7 
汇总 

1 

首盛国

际工程

咨询集

团有限

公司 

24.0

0 

37.2

0 

24.0

0 

32.1

0 

36.3

0 

35.1

0 

33.0

0 

31.6

7 
39.5 12.00 3.00 

86.

17 
2 

2 

成都交

大工程

建设集

团有限

公司 

23.0

0 

36.9

0 

22.0

0 

32.1

0 

33.4

0 

33.9

0 

30.8

0 

30.3

0 

39.9

9 
12.00 3.00 

85.

29 
3 

3 

内蒙古

恒浩工

程管理

有限公

司 

24.0

0 

34.2

0 

24.0

0 

33.8

0 

36.5

0 

35.1

0 

29.3

0 

30.9

9 

39.2

0 
12.00 3.00 

85.

19 
5 

4 

深圳市

合创建

设工程

顾问 

有限公

司 

26.0

0 

37.0

0 

24.0

0 

33.8

0 

36.8

0 

35.5

0 

29.0

0 

31.7

3 

39.9

7 
12.00 3.00 

86.

70 
1 



5 

内蒙古

宇龙工

程建设

监理有

限公司 

24.0

0 

36.5

0 

23.0

0 

31.0

0 

37.0

0 

37.2

0 

30.0

0 

31.2

4 

39.9

9 
12.00 3.00 

85.

24 
4 

6 

深圳市

昊源建

设监理

有限公

司 

24.0

0 

35.1

0 

23.5

0 

31.0

0 

36.3

0 

34.7

0 

28.8

0 

30.4

9 

39.5

2 
12.00 3.00 

85.

01 
6 

7 

中远融

通工程

咨询有

限公司 

23.0

0 

37.5

0 

21.5

0 

31.4

0 

35.4

0 

33.4

0 

29.1

0 

30.1

9 

39.3

2 
12.00 3.00 

84.

51 
7 

8 

君利源

珺工程

咨询有

限公司 

24.0

0 

34.2

0 

24.0

0 

33.8

0 

34.8

0 

35.1

0 

31.1

0 

31.0

0 

39.4

9 
11.00 3.00 

84.

49 
8 

9 

内蒙古

众和工

程管理

有限公

司 

25.0

0 

36.6

0 

24.0

0 

31.3

0 

34.6

0 

33.9

0 

28.3

0 

30.5

3 

39.8

8 
12.00 2.00 

84.

41 
9 

10 

四川同

创建设

工程管

理有限

公司 

22.0

0 

35.1

0 

21.5

0 

31.0

0 

35.0

0 

34.0

0 

29.0

0 

29.6

6 

39.5

8 
12.00 3.00 

84.

24 
10 

11 

建基工

程咨询

有限公

司 

23.0

0 

37.4

0 

21.5

0 

31.4

0 

35.8

0 

34.7

0 

31.0

0 

30.6

9 

39.2

8 
12.00 2.00 

83.

97 
11 

12 

四川创

江水利

工程技

术有限

公司 

23.0

0 

36.7

0 

22.0

0 

32.1

0 

31.0

0 

28.5

0 

24.5

0 

28.2

6 

39.8

8 
12.00 3.00 

83.

14 
12 

13 

内蒙古

河套水

利工程

23.0

0 

37.5

0 

21.5

0 

31.1

0 

35.9

0 

34.3

0 

28.8

0 

30.3

0 

39.3

6 
12.00 0.00 

81.

66 
13 



六、异议与投诉 

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人对依

法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

投标人或其他利害关系人依法投诉的，应根据《中华人民共和国招标投标法实施

条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七

部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向有关行政监督部门书面投诉。 

公示时间 2025 年 10月 27日——2025 年 10月 30日 

招标人 
乌拉特前旗农牧和科技

局 
地址 

巴彦淖尔市乌拉特前旗乌

拉山镇 

联系人 刘少博 电话 0478-3608183 

行政监督单

位 
巴彦淖尔市农牧局 地址 

内蒙古自治区巴彦淖尔市

临河区 

联系人 刘吉  电话 0478-8289030 

招标代理机

构 

内蒙古远辰建设发展有

限公司 
地址 

呼和浩特市恒盛广场 D座

810室 

联系人 段耀辉 电话 18147135988 

七、发布公示的媒介 

1、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）； 

2、内蒙古自治区公共资源交易网（http://www.nmgggzyjy.gov.cn）； 

3、内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn）。 

 

2025年 10 月 27 日 

建设监

理有限

公司 

14 

义和伟

工程项

目管理

有限公

司 

25.0

0 

36.3

0 

24.0

0 

32.1

0 

36.1

0 

34.4

0 

25.8

0 

30.5

3 

39.5

8 
6.00 0.00 

76.

11 
14 
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