

达茂旗2026年优质牧草规模化生产基地建设工程施工总承包项目 中标候选人公示

招标项目编号 (K1502002026051201)

公示结束时间: 2026-06-22 23:59:59

一、评标情况

【1】达茂旗2026年优质牧草规模化生产基地建设工程施工总承包项目:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古一脉万江水利工程有限公司, 投标报价: 1306.44606万元, 质量符合国家、行业工程验收规范标准, 工期/交货期/服务期: 365天;

中标候选人第2名: 河南圣本市政工程有限公司, 投标报价: 1289.67917万元, 质量符合国家、行业工程验收规范标准, 工期/交货期/服务期: 365天;

中标候选人第3名: 内蒙古浩禹建筑有限责任公司, 投标报价: 1307.79939万元, 质量符合国家、行业工程验收规范标准, 工期/交货期/服务期: 365天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古一脉万江水利工程有限公司)的项目负责人: 赵志飞, 中华人民共和国二级建造师执业资格证书水利水电工程, NMG2403559;

中标候选人 (河南圣本市政工程有限公司)的项目负责人: 雷敏瑞, 中华人民共和国二级建造师执业资格证书水利水电工程, 豫241181834400;

中标候选人 (内蒙古浩禹建筑有限责任公司)的项目负责人: 杜凤辉, 中华人民共和国二级建造师注册证书水利水电工程, NMG2506842;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古一脉万江水利工程有限公司)的资格能力要求: 响应;

中标候选人 (河南圣本市政工程有限公司)的资格能力要求: 响应;

中标候选人 (内蒙古浩禹建筑有限责任公司)的资格能力要求: 响应;

二、提出异议的渠道及方式

如投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议, 应当在中标候选人公示期内以书面形式提出向招标人或招标代理机构提出, 并明确异议事项及事实依据及法律依据, 逾期将不再受理。

三、其他

1: (1)、否决投标人投标的原因及依据: 1.河南全隼建设工程有限公司废标理由:不符合招标文件第10.4.33.技术标(施工组织设计方案)部分, 页码统一编在左下角, 从目录开始编码(1)2.内蒙古万疆水利工程有限公司废标理由:不符合招标文件第10.4.33.技术标(施工组织设计方案)部分, 页面设置上下左右边距均设为普通边距, 上下为2.54厘



米,左右为3.18厘米字间距为标准间距,行间距为单倍行距,段落间无间距;页码统一编在左下角,从目录开始编码(1)3.河南中舟水利工程有限公司废标理由:不符合招标文件第10.4.33.技术标(施工组织设计方案)部分,页面设置上下左右边距均设为普通边距,上下为2.54厘米,左右为3.18厘米;字间距为标准间距,行间距为单倍行距,段落间无间距;页码统一编在左下角,从目录开始编码(1)4.河南泽洲建设有限公司废标理由:不符合招标文件第10.4.33.技术标(施工组织设计方案)部分,页面设置上下左右边距均设为普通边距,上下为2.54厘米,左右为3.18厘米;字间距为标准间距,行间距为单倍行距,段落间无间距;页码统一编在左下角,从目录开始编码(1) (2)、发布媒体:中国招标投标公共服务平台 (<https://custominfo.cebpubservice.com/>)、内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn/>)、内蒙古自治区包头市公共资源交易网 (<https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/btsggzyjyw/index.html/>) 上发布。;

2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

四、监督部门

本项目监督部门为达茂联合旗农牧局 (达茂联合旗乡村振兴局)。

五、联系人

招标人: 达茂联合旗农牧局 (达茂联合旗乡村振兴局)

地址: 达茂联合旗

联系人: 郝先生

电话: 18047236700

邮件: dmqxmyj@163.com

招标代理机构:内蒙古隆慧智博建设工程咨询有限公司


地址: 内蒙古包头市稀土高新区青工路4号 (建工集团院内南二楼)

联系人: 李瑞

电话: 15849269088

邮件: 875611029@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人 (项目负责人):  (签名)

招标人或其代理机构:  (盖章)

