

内蒙古清川生态建设有限公司招标代理及造价咨询服务入围项目 (二次) 中标候选人公示

招标项目编号 (国盛【2025】-ZB138)

公示结束时间: 2025-11-28 18:00:00

一、评标情况

【1】招标代理服务:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 内蒙古远辰建设发展有限公司, 费率: 95.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第2名: 内蒙古兆隆项目管理咨询有限公司, 费率: 93.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第3名: 内蒙古中赢项目管理有限公司, 费率: 90.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第4名: 内蒙古春华项目管理有限公司, 费率: 98.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第5名: 远瓴(北京)国际工程咨询有限公司, 费率: 90.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第6名: 达信建设发展有限公司, 费率: 98.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第7名: 内蒙古恒拓项目管理有限公司, 费率: 80.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第8名: 国信国际工程咨询集团股份有限公司, 费率: 80.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第9名: 内蒙古华翊项目管理有限公司, 费率: 88.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (内蒙古远辰建设发展有限公司)的项目负责人: /, /;

中标候选人 (内蒙古兆隆项目管理咨询有限公司)的项目负责人: /, /;

中标候选人 (内蒙古中赢项目管理有限公司)的项目负责人: /, /;

中标候选人 (内蒙古春华项目管理有限公司)的项目负责人: /, /;

中标候选人 (远瓴(北京)国际工程咨询有限公司)的项目负责人: /, /;

中标候选人 (达信建设发展有限公司)的项目负责人: /, /;

中标候选人 (内蒙古恒拓项目管理有限公司)的项目负责人: /, /;

中标候选人 (国信国际工程咨询集团股份有限公司)的项目负责人: /, /;

中标候选人 (内蒙古华翊项目管理有限公司)的项目负责人: /, /;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (内蒙古远辰建设发展有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (内蒙古兆隆项目管理咨询有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (内蒙古中赢项目管理有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (内蒙古春华项目管理有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (远瓴 (北京) 国际工程咨询有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (达信建设发展有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (内蒙古恒拓项目管理有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (国信国际工程咨询集团股份有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (内蒙古华翊项目管理有限公司)的资格能力要求: 无;

【2】造价咨询服务:

1 中标候选人基本情况:

中标候选人第1名: 中昕国际项目管理有限公司, 费率: 90.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第2名: 内蒙古鹤博工程项目管理有限公司, 费率: 90.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第3名: 东信工程项目管理有限公司, 费率: 98.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第4名: 中烨工程项目管理有限公司, 费率: 97.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第5名: 内蒙古万维通工程管理服务有限责任公司, 费率: 95.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第6名: 内蒙古建信工程项目管理有限公司, 费率: 95.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

中标候选人第7名: 内蒙古百恒项目管理有限公司, 费率: 95.00%, 质量符合国家及行业质量验收标准, 满足招标人需求, 工期/交货期/服务期: 620天;

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况:

中标候选人 (中昕国际项目管理有限公司)的项目负责人: 李振华, 建[造]11066100009328;

中标候选人 (内蒙古鹤博工程项目管理有限公司)的项目负责人: 朱永光, 建[造]11011500004623;

中标候选人 (东信工程项目管理有限公司)的项目负责人: 李建群, 建[造]14212300000642;

中标候选人 (中烨工程项目管理有限公司)的项目负责人: 苗娥, 建[造]14241500004985;

中标候选人 (内蒙古万维通工程管理服务有限公司)的项目负责人: 李秀峰, 建[造]11011500001819;

中标候选人 (内蒙古建信工程项目管理有限公司)的项目负责人: 温海峰, 建[造]11011500002023;

中标候选人 (内蒙古百恒项目管理有限公司)的项目负责人: 李娜, 建[造]14071500004652;

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求:

中标候选人 (中昕国际项目管理有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (内蒙古鹤博工程项目管理有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (东信工程项目管理有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (中烨工程项目管理有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (内蒙古万维通工程管理服务有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (内蒙古建信工程项目管理有限公司)的资格能力要求: 合格;

中标候选人 (内蒙古百恒项目管理有限公司)的资格能力要求: 合格;

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内, 对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1: 评审委员会按得分从高到低的顺序, 按3:1推荐中标候选人每个标段最多选取不超过3家中标单位。;

2: 公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

四、监督部门

本项目监督部门为**/**。

五、联系人

招标人: 内蒙古清川生态建设有限公司

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县永安东街8号

联系人: 赵永利

电话: 0471-7933043

邮件: /

招标代理机构:内蒙古国盛诚安建设管理发展有限责任公司

地址: 呼和浩特市新城区兴泰大厦11楼

联系人: 周建鸿

电话: 0471-5615150

邮件: nmggscazb@163.com

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 周建鸿 (签名)

招标人或其代理机构: _____ (盖章)

