
镶黄旗2026年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目
中标候选人公示

 

招标项目编号（F1525282026020901001）

公示结束时间：2026-03-12 09:30:00

一、评标情况

【1】镶黄旗2026年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目工程施工第一标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古江泽建设工程有限公司，投标报价：280.18647万元，质量无，工期/交货期/服务期：
259天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古江泽建设工程有限公司)的项目负责人：韩国冰，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古江泽建设工程有限公司)的资格能力要求：无；

【2】镶黄旗2026年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目工程施工第二标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古森尔建设（集团）股份有限公司，投标报价：267.46049万元，质量无，工期/交货期/
服务期：259天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古森尔建设（集团）股份有限公司)的项目负责人：孟宪阳，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古森尔建设（集团）股份有限公司)的资格能力要求：无；

【3】镶黄旗2026年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目工程施工第三标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古中环建设有限公司，投标报价：293.32606万元，质量无，工期/交货期/服务期：259 
天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古中环建设有限公司)的项目负责人：张利慧，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古中环建设有限公司)的资格能力要求：无；



【4】镶黄旗2026年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目工程施工第四标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古程茂建筑安装有限公司，投标报价：289.51424万元，质量无，工期/交货期/服务期：
259天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古程茂建筑安装有限公司)的项目负责人：贺春艳，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古程茂建筑安装有限公司)的资格能力要求：无；

【5】镶黄旗2026年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目工程施工第五标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古汇通水利水电工程建设有限公司，投标报价：250.31025万元，质量无，工期/交货期/
服务期：259天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古汇通水利水电工程建设有限公司)的项目负责人：朱燕飞，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古汇通水利水电工程建设有限公司)的资格能力要求：无；

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的
评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1：详见公告；

2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)，内蒙古招投标公共服务平台
(https://www.nmgztb.com.cn/)；

四、监督部门

本项目监督部门为镶黄旗农牧水利科技局。

五、联系人

招标人：镶黄旗水利事业发展中心

地址：镶黄旗

联系人：杨永平

电话：13314793739

邮件：9385405@QQ.COM

http://www.cebpubservice.com/
https://www.nmgztb.com.cn/
mailto:9385405@QQ.COM


招标代理机构:内蒙古榕海项目管理有限公司

地址：未知

联系人：燕杰

电话：13081502158

邮件：34773376@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）

mailto:34773376@qq.com


附件：

镶黄旗 2026 年额勒苏台、哈登苏莫小流域

综合治理提质增效项目的中标候选人公示
一、第一标段

1、标段概况

标段名称：镶黄旗 2026 年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目工程施工

第一标段

标段编号：F1525282026020901001001

开标时间：2026-03-05 09:00

开标地点：镶黄旗开标室 101

公示期：2026-03-09 至 2026-03-12

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古江泽建设工程有限公司

投标报价：贰佰捌拾万壹仟捌佰陆拾肆元柒角肆分(2801864.7400 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：计划工期：259 日历天 计划开工日期：2026 年 04 月 15 日；计划竣工

日期：2026 年 12 月 30 日

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：韩国冰；水利水电工程二级建造师，注册证

编号：NMG2518437

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具有建设行政主管部门 颁发的水利水

电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部门 颁发

的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

准格尔旗东沟等 79 座拦沙坝工程施工三十六标段

阿拉善左旗宗别立镇哈尔乌苏沟小流域水土保持综合治理工程施工

国家水土保持重点工程科右中旗 2024 年度杜尔基小流域水土保持综合治理工程

四子王旗 2025 年斧楞山项目区小流域综合治理提质增效项目

国家水土保持重点工程磴口县红卫分干沟生态清洁小流域综合治理工程(2024 年度)施工第

一标段

镶黄旗巴润阿日苏、伊克乌苏、四面井项目区小流域综合治理提质增效项目工程施工第二标

段

东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗 2024 年度西瓦尔图项目区三标

段施工

第二名：内蒙古源腾建设工程有限公司

投标报价：贰佰捌拾万零柒佰伍拾柒元叁角贰分(2800757.3200 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：计划工期：259 日历天，计划开工日期：2026 年 04 月 15 日；计划竣工

日期：2026 年 12 月 30 日。注：上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际工期

以签订施工合同时约定为准。



项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：刘燕飞，水利水电工程二级建造师；注册证

编号：NMG2517852

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具有建设行政主管部门 颁发的水利水

电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部门 颁发

的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

包头市青山区本坝沟生态清洁小流域水土保持综合治理项目

太仆寺旗 2024 年红旗镇前勇和宝昌镇宏大小流域水土保持综合治理项目

包头市青山区本坝沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工

青山区银匠沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工

和林格尔县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程第三标段

第三名：内蒙古寅泰建设工程有限公司

投标报价：贰佰捌拾万贰仟肆佰柒拾贰元玖角伍分(2802472.9500 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：计划工期：259 日历天计划开工日期：2026 年 04 月 15 日；计划竣工

日期：2026 年 12 月 30 日。注：上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际工

期以签订施工合同时约定为准。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：越春，水利水电工程二级建造师；注册证编

号：NMG2521200

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具有建设行政主管部门 颁发的水利水

电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部门 颁发

的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

杭锦旗毛不拉孔兑流域水土保持综合治理 (一期)工程施工三标段

国家水土保持重点建设工程武川县淖尔梁生态清洁小流域水土保持综合治理工程

国家水土保持重点工程托克托县 2025 年苗家窑小流域综合治理提质增效项目施工第四标

段

东北黑土区侵蚀沟综合治理工程扎兰屯市 2023 年第二批项目施工二标段二次

内蒙古能源集团东苏达萨 500MW 风电项目水土保持、植被恢复、环境治理工程项目施工

东北黑土区侵蚀沟综合治理工程阿荣旗 2023 年度第二批 3 个项目区施工一标段 (霍尔奇

镇平顶山村项目区)

武川县 2025 年春空梁项目区小南沟小流域综合治理提质增效项目二标段

东北黑土区侵蚀沟综合治理工程阿荣旗 2024 年度项目施工四标段（六合镇保国村-东

山屯村项目区）

二、第二标段

1、标段概况

标段名称：镶黄旗 2026 年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目工程施工

第二标段

标段编号：F1525282026020901001002

开标时间：2026-03-05 09:00

开标地点：镶黄旗开标室 101

公示期：2026-03-09 至 2026-03-12



2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古江泽建设工程有限公司

投标报价：贰佰陆拾柒万肆仟陆佰玖拾肆元陆角柒分(2674694.6700 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：计划工期：259 日历天 计划开工日期：2026 年 04 月 15 日；计划竣工

日期：2026 年 12 月 30 日

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：韩国冰，水利水电工程二级建造师，注册证

编号：NMG2518437

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：投标人需具有建设行政主管部门 颁发

的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部

门 颁发的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩

准格尔旗东沟等 79 座拦沙坝工程施工三十六标段

阿拉善左旗宗别立镇哈尔乌苏沟小流域水土保持综合治理工程施工

国家水土保持重点工程科右中旗 2024 年度杜尔基小流域水土保持综合治理工程

四子王旗 2025 年斧楞山项目区小流域综合治理提质增效项目

国家水土保持重点工程磴口县红卫分干沟生态清洁小流域综合治理工程(2024 年度)施工第

一标段

镶黄旗巴润阿日苏、伊克乌苏、四面井项目区小流域综合治理提质增效项目工程施工第二标

段

东北黑土区侵蚀沟综合治理工程莫力达瓦达斡尔族自治旗 2024 年度西瓦尔图项目区三标

段施工

第一名：内蒙古森尔建设（集团）股份有限公司

投标报价：贰佰陆拾柒万肆仟陆佰零肆元捌角柒分(2674604.8700 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：259 日历天，计划开工日期：2026 年 04 月 15 日；计划竣工日期：2026

年 12 月 30 日。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：孟宪阳，水利水电工程二级建造师，注册证

编号：NMG2509856

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具有建设行政主管部门 颁发的水利水

电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部门 颁发

的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

镶黄旗小流域水土保持综合治理工程项目施工第一标段

包头市固阳县窦家壕流域生态保护修复工程

呼和浩特市清水河县石峡口水库除险加固工程

内蒙古自治区辉腾郭勒苏吉嘎查段防洪工程（第一标段））

正蓝旗黑城子示范区乌兰沟小流域水土保持综合治理项目

第二名：内蒙古寅泰建设工程有限公司

投标报价：贰佰陆拾柒万伍仟壹佰捌拾元肆角叁分(2675180.4300 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准



工期/供货期：计划工期：259 日历天计划开工日期：2026 年 04 月 15 日；计划竣工

日期：2026 年 12 月 30 日。注：上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际工

期以签订施工合同时约定为准。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：越春，水利水电工程二级建造师，注册证编

号：NMG2521200

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具有建设行政主管部门 颁发的水利水

电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部门 颁发

的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

科右前旗 2025 年红巴项目区侵蚀沟治理项目六标段

杭锦旗毛不拉孔兑流域水土保持综合治理 (一期)工程施工三标段

国家水土保持重点建设工程武川县淖尔梁生态清洁小流域水土保持综合治理工程

国家水土保持重点工程托克托县 2025 年苗家窑小流域综合治理提质增效项目施工第四标

段

东北黑土区侵蚀沟综合治理工程扎兰屯市 2023 年第二批项目施工二标段二次

内蒙古能源集团东苏达萨 500MW 风电项目水土保持、植被恢复、环境治理工程项目施工

东北黑土区侵蚀沟综合治理工程阿荣旗 2023 年度第二批 3 个项目区施工一标段 (霍尔奇

镇平顶山村项目区)

武川县 2025 年春空梁项目区小南沟小流域综合治理提质增效项目二标段

东北黑土区侵蚀沟综合治理工程阿荣旗 2024 年度项目施工四标段（六合镇保国村-东山屯

村项目区）

第三名：内蒙古源腾建设工程有限公司

投标报价：贰佰陆拾柒万叁仟伍佰伍拾伍元伍角(2673555.5000 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：计划工期：259 日历天，计划开工日期：2026 年 04 月 15 日；计划竣工

日期：2026 年 12 月 30 日。注：上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际工期

以签订施工合同时约定为准。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：刘燕飞，,水利水电工程二级建造师，注册

证编号：NMG2517852

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具有建设行政主管部门 颁发的水利水

电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部门 颁发

的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

包头市青山区本坝沟生态清洁小流域水土保持综合治理项目

太仆寺旗 2024 年红旗镇前勇和宝昌镇宏大小流域水土保持综合治理项目

包头市青山区本坝沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工

青山区银匠沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工

和林格尔县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程第三标段

三、第三标段

1、标段概况

标段名称：镶黄旗 2026 年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目工程施工

第三标段



标段编号：F1525282026020901001003

开标时间：2026-03-05 09:00

开标地点：镶黄旗开标室 101

公示期：2026-03-09 至 2026-03-12

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古中环建设有限公司

投标报价：贰佰玖拾叁万叁仟贰佰陆拾元伍角捌分(2933260.5800 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：259 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：张利慧;水利水电工程二级建造师，注册证

编号：NMG2525281

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：投标人需具有建设行政主管部门 颁发

的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部

门 颁发的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

国家水土保持重点建设工程赛罕区白石头洼子沟小流域水土保持综合治理工程施工三

标段

镶黄旗巴润阿日苏、伊克乌苏、四面井项目区小流域综合治理提质增效项目第五标段

西乌珠穆沁旗 2025 年克什克腾沟、朝鲁图嘎查项目区小流域综合治理提质增效项目

国家水土保持重点工程科右 前旗 2025 年巴日嘎斯台乡水库小流域综合治理提质增效

项目（二次）

国家水土保持重点建设工程赛罕区 2025 年二道沟项目区小流域综合治理提质增效项

目施工第一标段

清水河县 2025 年杨家窑项目区桦树也小流域综合治理提质增效项目

第二名：内蒙古泰瑞工程建设有限责任公司

投标报价：贰佰玖拾叁万贰仟贰佰叁拾贰元玖角捌分(2932232.9800 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：计划工期：259 日历天，计划开工日期：2026 年 04 月 15 日；计划竣工

日期：2026 年 12 月 30 日

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：高娜；水利水电工程二级建造师，注册证编

号：蒙 215131323254

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：投标人需具有建设行政主管部门 颁发

的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部

门 颁发的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：国家水土保持重点工程乌拉特前旗西小召生态清洁小流域综合治理项目（2023

年度）施工第二标段

国家水土保持重点工程鄂托克前旗 2023 年巴彦乌珠日生态清洁小流域水土保持综合

治理工程施工二标段

太仆寺旗 2024 年红旗镇前勇小流域水土保持综合治项目施工（第 1 标段）

国家水土保持重点工程鄂托 克前旗 2023 年呼芦素生态清洁小流域水土保持综合

治理工程施工三标段

乌拉特中旗海流图镇周边生态清洁小流域综合治理工程（2023 年）施工一标段



达拉特旗黑塔沟小流域水土保持综合治理工程

第三名：陕西华海水利工程有限公司

投标报价：贰佰玖拾叁万贰仟伍佰玖拾玖元贰角壹分(2932599.2100 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：259 日历天。 计划开工日期：2026 年 04 月 15 日； 计划竣工日期：2

026 年 12 月 30 日。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：唐国海；水利水电工程壹级建造师，注册证

编号：陕 1152021202200599

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：投标人需具有建设行政主管部门 颁发

的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部

门 颁发的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

平凉市崆峒区小芦河生态综合治理工程（田河村至高河村段）施工九标段

莎车县达木斯片区水土保持综合治理工程

铺镇干沟河安然寺至新桥段流域综合治理项目

2024 年水利发展资金马尔康市木脚沟小流域综合治理提质增效项目

鄂邑区金龙峡水保示范园工程(一期)施工

四：第四标段

1、标段概况

标段名称：镶黄旗 2026 年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目工程施工

第四标段

标段编号：F1525282026020901001004

开标时间：2026-03-05 09:00

开标地点：镶黄旗开标室 101

公示期：2026-03-09 至 2026-03-12

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古程茂建筑安装有限公司

投标报价：贰佰捌拾玖万伍仟壹佰肆拾贰元肆角肆分(2895142.4400 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：计划工期：259 日历天，计划开工日期：2026 年 04 月 15 日，计划竣工

日期：2026 年 12 月 30 日。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：贺春艳；水利水电工程二级建造师，注册证

编号：NMG2511115

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：投标人需具有建设行政主管部门 颁发

的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部

门 颁发的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

呼和浩特市清水河县 2025 年坡耕地水土流失综合治理工程施工标段

内蒙古乌拉特中旗狼山水库一甘其毛都口岸供水工程项目水土保持工程施

工

国家水土保持重点工程扎赉特旗巴音套海小流域水土保持综合治理工程（2023 年度）

第二标段



乌兰察布市凉城县张王沟小流域水土保持综合治理工程

乌兰察布市凉城县杨林沟小流域水土保持综合治理工程

国家水土保持重点工程达茂联合旗查干哈达生态清洁小流域水土保持综合治理工程 (2

024 年度)

施工一标段

第二名：内蒙古中环建设有限公司

投标报价：贰佰捌拾玖万陆仟零肆拾壹元叁角柒分(2896041.3700 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：259 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：张利慧;水利水电工程二级建造师，注册证

编号：NMG2525281

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：投标人需具有建设行政主管部门 颁发

的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部

门 颁发的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

国家水土保持重点建设工程赛罕区白石头洼子沟小流域水土保持综合治理工程施工三

标段

镶黄旗巴润阿日苏、伊克乌苏、四面井项目区小流域综合治理提质增效项目第五标段

西乌珠穆沁旗 2025 年克什克腾沟、朝鲁图嘎查项目区小流域综合治理提质增效项目

国家水土保持重点工程科右 前旗 2025 年巴日嘎斯台乡水库小流域综合治理提质增效

项目（二次）

国家水土保持重点建设工程赛罕区 2025 年二道沟项目区小流域综合治理提质增效项

目施工第一标段

清水河县 2025 年杨家窑项目区桦树也小流域综合治理提质增效项目

第三名：内蒙古源腾建设工程有限公司

投标报价：贰佰捌拾玖万肆仟叁佰捌拾捌元玖角玖分(2894388.9900 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：计划工期：259 日历天，计划开工日期：2026 年 04 月 15 日；计划竣工

日期：2026 年 12 月 30 日。注：上述工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际工期

以签订施工合同时约定为准。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：刘燕飞，水利水电工程二级建造师；注册证

编号：NMG2517852

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具有建设行政主管部门 颁发的水利水

电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部门 颁发

的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

包头市青山区本坝沟生态清洁小流域水土保持综合治理项目

太仆寺旗 2024 年红旗镇前勇和宝昌镇宏大小流域水土保持综合治理项目

包头市青山区本坝沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工

青山区银匠沟生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工

和林格尔县 2023 年坡耕地水土流失综合治理工程第三标段

五、第五标段



1、标段概况

标段名称：镶黄旗 2026 年额勒苏台、哈登苏莫小流域综合治理提质增效项目工程施工

第五标段

标段编号：F1525282026020901001005

开标时间：2026-03-05 09:00

开标地点：镶黄旗开标室 101

公示期：2026-03-09 至 2026-03-12

2、中标候选人基本情况

第一名：内蒙古汇通水利水电工程建设有限公司

投标报价：贰佰伍拾万叁仟壹佰零贰元伍角贰分(2503102.5200 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：计划工期：259 日历天。计划开工日期：2026 年 04 月 15 日； 计划竣

工日期：2026 年 12 月 30 日

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：朱燕飞，水利水电工程二级建造师；注册证

编号：NMG2502522

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具有建设行政主管部门 颁发的水利水

电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部门 颁发

的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

苏尼特左旗 2023 年准呼勒斯图项目区小流域综合治理

锡林浩特市斯格斯台小流域水土保持综合治理项目工程施工

固阳县民胜村生态清洁小流域水土保持综合治理工程施工 2 标段

锡林郭勒盟内蒙古东部草原沙地综合治理项目（一期） 2022 年度小型水保

设施建设工程

苏尼特左旗巴彦乌拉小流域水土保持综合治理工程施工第一标段

国家水土保持重点建设工程托克托县郝家窑小流域水土保持综合治理工程施工第四标

段

第二名：内蒙古森尔建设（集团）股份有限公司

投标报价：贰佰伍拾万陆仟肆佰柒拾伍元贰角(2506475.2000 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：259 日历天，计划开工日期：2026 年 04 月 15 日；计划竣工日期：2026

年 12 月 30 日。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：孟宪阳，水利水电工程二级建造师，注册证

编号：NMG2509856

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具有建设行政主管部门 颁发的水利水

电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部门 颁发

的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

镶黄旗小流域水土保持综合治理工程项目施工第一标段

包头市固阳县窦家壕流域生态保护修复工程

呼和浩特市清水河县石峡口水库除险加固工程

内蒙古自治区辉腾郭勒苏吉嘎查段防洪工程（第一标段））

正蓝旗黑城子示范区乌兰沟小流域水土保持综合治理项目：



第三名：内蒙古程茂建筑安装有限公司

投标报价：贰佰伍拾万伍仟伍佰玖拾陆元陆角贰分(2505596.6200 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：计划工期：259 日历天，计划开工日期：2026 年 04 月 15 日，计划竣工

日期：2026 年 12 月 30 日，

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：贺春艳；水利水电工程二级建造师，注册证

编号：NMG2511115

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：投标人需具有建设行政主管部门 颁发

的水利水电工程施工总承包叁级（含叁级） 以上资质， 具有省、部级建设行政主管部

门 颁发的企业安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力

招标文件规定公示的其他内容：

业绩：

呼和浩特市清水河县 2025 年坡耕地水土流失综合治理工程施工标段

内蒙古乌拉特中旗狼山水库一甘其毛都口岸供水工程项目水土保持工程施

工

国家水土保持重点工程扎赉特旗巴音套海小流域水土保持综合治理工程（2023 年度）

第二标段

乌兰察布市凉城县张王沟小流域水土保持综合治理工程

乌兰察布市凉城县杨林沟小流域水土保持综合治理工程

国家水土保持重点工程达茂联合旗查干哈达生态清洁小流域水土保持综合治理工程 (2

024 年度)

施工一标段

3、提出异议的渠道和方式

4、监督部门

镶黄旗农牧水利科技局

5、其他公示内容：无

6、联系方式

招标人：镶黄旗水利事业发展中心

联系人：杨永平

电话：13314793739

代理公司：内蒙古榕海项目管理有限公司

联系人：王宣

联系电话：13081502158

监督单位：镶黄旗农牧水利科技局

联系人：曙光

联系电话：15847993666

2026 年 03 月 09 日

7、相关附件

评标附件：《评标过程资料》
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