
乌拉特中旗2025年高标准农田建设项目中标候选人公示

招标项目编号（K1508242025093001001）

公示结束时间：2025-11-18 23:59:59

一、评标情况

【1】乌拉特中旗2025年高标准农田建设项目输配电第一标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：金晟安电力有限公司，投标报价：608.042419万元，质量符合国家质量验收合格标准，工期/
交货期/服务期：229天；

中标候选人第2名：中景云建设有限公司，投标报价：613.367541万元，质量符合国家质量验收合格标准，工期/
交货期/服务期：229天；

中标候选人第3名：内蒙古环网电力建设工程有限公司，投标报价：609.858972万元，质量符合国家质量验收合
格标准，工期/交货期/服务期：229天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（金晟安电力有限公司)的项目负责人：薛益鑫，蒙215131325001；

中标候选人（中景云建设有限公司)的项目负责人：赵云杰，NMG2509277；

中标候选人（内蒙古环网电力建设工程有限公司)的项目负责人：贾文玉，NMG2519912；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（金晟安电力有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（中景云建设有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（内蒙古环网电力建设工程有限公司)的资格能力要求：无；

【2】乌拉特中旗2025年高标准农田建设项目输配电第二标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：湖南盈辉电力建设有限公司，投标报价：388.65855万元，质量符合国家质量验收合格标准，
工期/交货期/服务期：229天；

中标候选人第2名：中景云建设有限公司，投标报价：388.698687万元，质量符合国家质量验收合格标准，工期/
交货期/服务期：229天；

中标候选人第3名：内蒙古环网电力建设工程有限公司，投标报价：385.969096万元，质量符合国家质量验收合
格标准，工期/交货期/服务期：229天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（湖南盈辉电力建设有限公司)的项目负责人：李艳，湘243002177031；
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中标候选人（中景云建设有限公司)的项目负责人：赵云杰，NMG2509277；

中标候选人（内蒙古环网电力建设工程有限公司)的项目负责人：贾文玉，NMG2519912；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（湖南盈辉电力建设有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（中景云建设有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（内蒙古环网电力建设工程有限公司)的资格能力要求：无；

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的
评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：1.内蒙古自治区公共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn） 2.内蒙古自治区巴彦淖尔市公
共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/bynesggzyjyw） 3.中国招标投标公共服务平台
（http://www.cebpubservice.com） 4.内蒙古招标投标公共服务平台（http://www.nmgztb.com.cn） ；

四、监督部门

本项目监督部门为巴彦淖尔市农牧局。

五、联系人

招标人：乌拉特中旗耕地质量保护中心

地址：巴彦淖尔市乌拉特中旗

联系人：郭先生

电话：0478-5918002

邮件：/

招标代理机构:内蒙古领胜项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街维多利摩尔城B座3号写字楼13楼1305

联系人：苑淑芳

电话：15947018742

邮件：975446749@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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乌拉特中旗 2025 年高标准农田建设项目输配电第一标段

中标候选人公示

项目名称：乌拉特中旗 2025 年高标准农田建设项目

招标人：乌拉特中旗耕地质量保护中心

招标代理机构：内蒙古领胜项目管理有限公司

标段编号：K1508242025093001001004

招标方式：公开招标

开标时间：2025 年 11 月 13 日上午 9 时 00 分

公示起止时间：2025 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 18 日

乌拉特中旗 2025 年高标准农田建设项目输配电第一标段评标委员会推荐中标候选人名

单：

第一中标候选人：金晟安电力有限公司

投标总价：6080424.19 元

工期：229 日历天

工程质量：符合国家质量验收合格标准

项目管理机构组成表

项目经理 薛益鑫 证书编号 蒙 215131325001

技术负责人 图木生花 证书编号 030190678

施工员 李勇 证书编号 0152110300001000051

安全员 刘红岩 证书编号 蒙建安 C2(2024)0017576

质量员/质检员 吕少辉 证书编号 0152410800011000046

资料员 郝广梅 证书编号 0152211400001000109

材料员 张航宇 证书编号 0152411100011000132



预算员 张正飞 证书编号 0152220209001100345

业绩

公司业绩

1、内蒙古和林格尔新区人才佳苑住宅项目高低压配电专业工程施工；

2、内蒙古阿拉善盟天荣煤炭有限责任公司海勃湾办公区供电系统改造工

程项目；

3、呼和浩特市和林格尔县盛乐园区卫生院 10KV 用电工程；

4、大黑河军事教育旅游乐园建设项目高压电力安装工程；

5、土左旗汇金、金浩、金海区域服务中心及白庙子镇瓦房院村 2022 年高

污染燃料禁燃区“煤改电”项目施工；

6、大黑河军事文化公园临时用电安装工程；

7、呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇 2022 年高污染燃料禁燃区“煤改电”

项目施工第四标段。

项目经理业绩
1、中天·悦府项目 10KV 变配电工程(I 标段) 施工；

2、大黑河军事文化公园临时用电安装工程。

技术负责人业绩
1、内蒙古蒙马新能源有限公司 2024 年度充电桩建设项目 SG-4 标段；

2、正镶白旗 2024 年光伏帮扶项目。

备注 无

第二中标候选人：中景云建设有限公司

投标总价：6133675.41 元

工期：计划开工时间：2025 年 11 月 13 日，计划完工时间：2026 年 06 月 30 日，共计：

229 日历天

工程质量：符合国家质量验收合格标准

项目管理机构组成表

项目经理 赵云杰 证书编号 NMG2509277

技术负责人 樊晓宇 证书编号 20203004613

施工员 杨帅 证书编号 0152410300001000079

安全员 苗林泽 证书编号 蒙建安 C2(2020)2805129

质量员/质检员 张坤 证书编号 2401030300571192

资料员 杨思晨 证书编号 2401050000571190

材料员 王荣 证书编号 0152211100001000205



预算员 陈敏 证书编号 2401100300571276

业绩

公司业绩

1、阿拉善盟阿左旗2023年第二批新能源供电牧户转网电工程（巴彦浩特）；

2、2023 年 10 千伏及以下业扩配套项目(二标段青山区、新都区)；

3、内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司 2023 年城镇老旧小区

供电设施改造项目工程(一标段)；

4、乌海供电公司 2022 年 10kV 及以下配网技术改造工程(二标段)；

5、薛家湾供电公司 2023 年第一批基建 10kV 及以下工程(标段四)；

6、乌兰察布市集宁区第四批“煤改电”配套电网改造项目；

7、阿拉善盟 2023 年第一批清洁能源取暖配套电网建设改造项目腾格里地

区)(温都尔勒图镇)。

项目经理业绩
1、兴胜东路供电线路迁改工程；

2、那日松(川掌)500 千伏输变电工程站外电源工程。

技术负责人业绩
1、兴胜东路供电线路迁改工程；

2、和林项目二期科大讯飞智算项目及并行科技项目过渡电源工程施工。

备注 无

第三中标候选人：内蒙古环网电力建设工程有限公司

投标总价：6098589.72 元

工期：计划开工时间：2025 年 11 月 13 日，计划完工时间：2026 年 06 月 30 日，共计：

229 日历天

工程质量：符合国家质量验收合格标准

项目管理机构组成表

项目经理 贾文玉 证书编号 NMG2519912

技术负责人 崔海军 证书编号 20223001395

施工员 高强 证书编号 0152210300019000010

安全员 方向东 证书编号 蒙建安 C2(2023)0007827

质量员/质检员 白底兰 证书编号 0152410800019000006

资料员 杨小龙 证书编号 0152311400019000074

材料员 郅俊梅 证书编号 0152211100019000007

预算员 武雪娇 证书编号 0152220210002103384



试验员 崔明喜 证书编号 0152420110002236763

业绩

公司业绩

1、图克镇抗旱变压器及线路改造工程；

2、煤矿生活区及施工队生活区增容电供暖箱式变压器输配电改造工程；

3、纳源煤矿充电站项目；

4、梅林庙嘎查、沙日嘎毛日村电力改造提升；

5、蒙新-栖湖北岸项目室外高低压配电设备采购及安装工程；

6、鄂尔多斯市东胜区转角巷·新文旅步行街基础及配套建设项目电力施

工。

项目经理业绩

1、图克镇抗旱变压器及线路改造工程；

2、鄂尔多斯市东胜区转角巷·新文旅步行街基础及配套建设项目电力施

工。

技术负责人业绩

1、鄂尔多斯市东胜区转角巷·新文旅步行街基础及配套建设项目 10kV 电

力施工；

2、梅林庙嘎查、沙日嘎毛日村电力改造提升项目。

备注 无

否决投标情况：

被否决投标人名称 否决理由 备注

无 无 无

投标人或其它利害关系人对以上公示结果如有异议，请在公示期内向招标人提出。如投

标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，依据《工程建

设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令）的相关规定，依法向有关行政监

督部门投诉。



乌拉特中旗 2025 年高标准农田建设项目输配电第二标段

中标候选人公示

项目名称：乌拉特中旗 2025 年高标准农田建设项目

招标人：乌拉特中旗耕地质量保护中心

招标代理机构：内蒙古领胜项目管理有限公司

标段编号：K1508242025093001001005

招标方式：公开招标

开标时间：2025 年 11 月 13 日上午 9 时 00 分

公示起止时间：2025 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 18 日

乌拉特中旗 2025 年高标准农田建设项目输配电第二标段评标委员会推荐中标候选人名

单：

第一中标候选人：湖南盈辉电力建设有限公司

投标总价：3886585.5 元

工期：229 日历天

工程质量：符合国家质量验收合格标准

项目管理机构组成表

项目经理 李艳 证书编号 湘 243002177031

技术负责人 王华 证书编号 A0623199101007303

施工员 黄湘波 证书编号 0432010394315000815

安全员 程鹏 证书编号 湘建安 C2（2019）0200059

质量员/质检员 付永红 证书编号 0432010694317007678

资料员 沈景煜 证书编号 0432111400003000026

材料员 严艳辉 证书编号 0432011194315001074



预算员 罗鹃姿 证书编号 0432020194317002207

业绩

公司业绩

1、湖南公司新能源公司冷水滩区牛角坝 220kV 升压站及送出工程项目；

2、乌海市海勃湾区 2023 年第一批“煤改电”配套电网升级改造；

3、乌海市海勃湾区 2022 年配套“煤改电”项目电网升级改造工程；

4、祁东新能源基地 220kV 送出工程（标段 2）；

5、绿能公司黄港至原平煤铝双向绿色物流示范干线项目土建及附属设备

设施的安装工程 EPC 项目；

6、青岛路北延道路建设项目 110kV 长五双回线 3#-6。

项目经理业绩

1、乌海市海勃湾区、乌达区、海南区 2023 年“煤改电”配套电网升级改

造项目等 5项工程项目(第一标段)；

2、220kV 仙都-誉鑫输电线路工程（电缆土建部分）；

3、湖北一正药业股份有限公司华中地区中药材基地建设项目（一期）配

电工程采购及安装项目。

技术负责人业绩

1、渝黔复线高速公路连接道项目供配电工程设计及施工；

2、绿能公司黄港至原平煤铝双向绿色物流示范干线项目土建及附属设备

设施的安装工程 EPC 项目。

备注 无

第二中标候选人：中景云建设有限公司

投标总价：3886986.87 元

工期：计划开工时间：2025 年 11 月 13 日，计划完工时间：2026 年 06 月 30 日，共计：

229 日历天

工程质量：符合国家质量验收合格标准

项目管理机构组成表

项目经理 赵云杰 证书编号 NMG2509277

技术负责人 樊晓宇 证书编号 20203004613

施工员 杨帅 证书编号 0152410300001000079

安全员 苗林泽 证书编号 蒙建安 C2(2020)2805129

质量员/质检员 张坤 证书编号 2401030300571192

资料员 杨思晨 证书编号 2401050000571190

材料员 王荣 证书编号 0152211100001000205



预算员 陈敏 证书编号 2401100300571276

业绩

公司业绩

1、阿拉善盟阿左旗2023年第二批新能源供电牧户转网电工程（巴彦浩特）；

2、2023 年 10 千伏及以下业扩配套项目(二标段青山区、新都区)；

3、内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司 2023 年城镇老旧小区

供电设施改造项目工程(一标段)；

4、乌海供电公司 2022 年 10kV 及以下配网技术改造工程(二标段)；

5、薛家湾供电公司 2023 年第一批基建 10kV 及以下工程(标段四)；

6、乌兰察布市集宁区第四批“煤改电”配套电网改造项目；

7、阿拉善盟 2023 年第一批清洁能源取暖配套电网建设改造项目腾格里地

区)(温都尔勒图镇)。

项目经理业绩
1、兴胜东路供电线路迁改工程；

2、那日松(川掌)500 千伏输变电工程站外电源工程。

技术负责人业绩
1、兴胜东路供电线路迁改工程；

2、和林项目二期科大讯飞智算项目及并行科技项目过渡电源工程施工。

备注 无

第三中标候选人：内蒙古环网电力建设工程有限公司

投标总价：3859690.96 元

工期：计划开工时间：2025 年 11 月 13 日，计划完工时间：2026 年 06 月 30 日，共计：

229 日历天

工程质量：符合国家质量验收合格标准

项目管理机构组成表

项目经理 贾文玉 证书编号 NMG2519912

技术负责人 崔海军 证书编号 20223001395

施工员 高强 证书编号 0152210300019000010

安全员 方向东 证书编号 蒙建安 C2(2023)0007827

质量员/质检员 白底兰 证书编号 0152410800019000006

资料员 杨小龙 证书编号 0152311400019000074

材料员 郅俊梅 证书编号 0152211100019000007

预算员 武雪娇 证书编号 0152220210002103384



试验员 崔明喜 证书编号 0152420110002236763

业绩

公司业绩

1、图克镇抗旱变压器及线路改造工程；

2、煤矿生活区及施工队生活区增容电供暖箱式变压器输配电改造工程；

3、纳源煤矿充电站项目；

4、梅林庙嘎查、沙日嘎毛日村电力改造提升；

7、蒙新-栖湖北岸项目室外高低压配电设备采购及安装工程；

8、鄂尔多斯市东胜区转角巷·新文旅步行街基础及配套建设项目电力施

工。

项目经理业绩

1、图克镇抗旱变压器及线路改造工程；

2、鄂尔多斯市东胜区转角巷·新文旅步行街基础及配套建设项目电力施

工。

技术负责人业绩

1、鄂尔多斯市东胜区转角巷·新文旅步行街基础及配套建设项目 10kV 电

力施工；

2、梅林庙嘎查、沙日嘎毛日村电力改造提升项目。

备注 无

否决投标情况：

被否决投标人名称 否决理由 备注

内蒙古智森工程技术有限公司

投标函及投标附录：投标人法定代表人或委托代

理人没有签字或盖章，不符合招标文件投标须知

前附表 3.7.3（B）签字或盖章要求。

无

投标人或其它利害关系人对以上公示结果如有异议，请在公示期内向招标人提出。如投

标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，依据《工程建

设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令）的相关规定，依法向有关行政监

督部门投诉。

发布公示的媒介：

1.内蒙古自治区公共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn）

2. 内 蒙 古 自 治 区 巴 彦 淖 尔 市 公 共 资 源 交 易 网

（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/bynesggzyjyw）

3.中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）

4.内蒙古招标投标公共服务平台（http://www.nmgztb.com.cn）



联系方式：

招 标 人：乌拉特中旗耕地质量保护中心

地 址：巴彦淖尔市乌拉特中旗

联 系 人：郭先生

电 话：0478-5918002

招标代理机构：内蒙古领胜项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街维多利摩尔城 B 座 3 号写字楼 13 楼

联 系 人：孙凯

联系电话：15947018742

邮 箱：nmglsxmgl@163.com


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因


		2025-11-14T15:55:07+0800
	无签署原因




