
2024年度内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗风沙路径阻隔区浑
善达克沙地综合治理项目第一标段（暂估价部分）中标候选人公
示

招标项目编号（NMGTS-2025-GKZB-0009）

公示结束时间：2025-08-08 23:59:00

一、评标情况

【1】一标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：翁牛特旗新京绿化有限公司，投标报价：514.629万元，质量符合国家相关验收标准及项目作
业设计要求。 ，工期/交货期/服务期：5天；

中标候选人第2名：内蒙古润汇农牧科技有限公司，投标报价：513.374万元，质量符合国家相关验收标准及项目
作业设计要求。 ，工期/交货期/服务期：5天；

中标候选人第3名：正镶白旗冠星农牧业机械专业合作社，投标报价：514.638万元，质量符合国家相关验收标准
及项目作业设计要求。，工期/交货期/服务期：5天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（翁牛特旗新京绿化有限公司)的项目负责人：无，无；

中标候选人（内蒙古润汇农牧科技有限公司)的项目负责人：无，无；

中标候选人（正镶白旗冠星农牧业机械专业合作社)的项目负责人：无，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（翁牛特旗新京绿化有限公司)的资格能力要求：响应；

中标候选人（内蒙古润汇农牧科技有限公司)的资格能力要求：响应；

中标候选人（正镶白旗冠星农牧业机械专业合作社)的资格能力要求：响应；

【2】二标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：翁牛特旗碧源草业有限公司，投标报价：516.3万元，质量符合国家相关验收标准及项目作业
设计要求。，工期/交货期/服务期：5天；

中标候选人第2名：内蒙古润汇农牧科技有限公司，投标报价：513.7525万元，质量符合国家相关验收标准及项目
作业设计要求。 ，工期/交货期/服务期：5天；

中标候选人第3名：正镶白旗冠星农牧业机械专业合作社，投标报价：515.7858万元，质量符合国家相关验收标准
及项目作业设计要求。，工期/交货期/服务期：5天；
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2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（翁牛特旗碧源草业有限公司)的项目负责人：无，无；

中标候选人（内蒙古润汇农牧科技有限公司)的项目负责人：无，无；

中标候选人（正镶白旗冠星农牧业机械专业合作社)的项目负责人：无，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（翁牛特旗碧源草业有限公司)的资格能力要求：响应；

中标候选人（内蒙古润汇农牧科技有限公司)的资格能力要求：响应；

中标候选人（正镶白旗冠星农牧业机械专业合作社)的资格能力要求：响应；

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的
评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1：无；

2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)，内蒙古招投标公共服务平台
(https://www.nmgztb.com.cn/)；

四、监督部门

本项目监督部门为苏尼特左旗林业和草原局。

五、联系人

招标人：天津绿茵景观生态建设股份有限公司

地址：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼1508

联系人：杨建博

电话：13602122342

邮件：/

招标代理机构:内蒙古同胜项目管理咨询有限公司

地址：内蒙古锡林浩特市尚城生活东门南50米鼎新装饰3楼

联系人：杨晓利

电话：18747920008

邮件：nmgtszb@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）
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招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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