

2025年度第二批大中型水库移民后期扶持项目--清水河县宏河镇一间房村基础设施建设工程中标候选人公示

招标项目编号（HHZ-Brd2025-79）

公示结束时间：2025-10-27 17:00:00

一、评标情况

【1】2025年度第二批大中型水库移民后期扶持项目--清水河县宏河镇一间房村基础设施建设工程：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古浩禹建筑有限责任公司，投标报价：345.08925万元，质量符合相关验收标准，工期/交货期/服务期：90天；

中标候选人第2名：内蒙古瑞源建设有限公司，投标报价：345.384798万元，质量符合相关验收标准，工期/交货期/服务期：90天；

中标候选人第3名：内蒙古盛世建设集团有限公司，投标报价：344.290967万元，质量符合相关验收标准，工期/交货期/服务期：90天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古浩禹建筑有限责任公司）的项目负责人：付煜轩，相关证书：二级建造师；注册证号：NMG2517633；

中标候选人（内蒙古瑞源建设有限公司）的项目负责人：孙丽娜，相关证书：二级建造师；注册证号：NMG2519108；

中标候选人（内蒙古盛世建设集团有限公司）的项目负责人：王必成，相关证书：二级建造师；注册证号：NMG2501793；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古浩禹建筑有限责任公司）的资格能力要求：完全响应招标文件要求；

中标候选人（内蒙古瑞源建设有限公司）的资格能力要求：完全响应招标文件要求；

中标候选人（内蒙古盛世建设集团有限公司）的资格能力要求：完全响应招标文件要求；

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1：详见附件；

2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)；

四、监督部门

本项目监督部门为**/**。

五、联系人

招标人：清水河县库区移民后期扶持项目建设管理处

地址：内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇滨河南路

联系人：贺尚荣

电话：0471-7932368

邮件：qshswj@163.com

招标代理机构：内蒙古百瑞达项目管理咨询有限公司

地址：呼和浩特市新城区哲里木路与赛马场北路交汇处文苑大厦A座15楼

联系人：许瑞娟、曹慧

电话：0471-3961767

邮件：nmbrdzb@163.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：曹慧（签名）

招标人或其代理机构：：_____（盖章）



2025 年度第二批大中型水库移民后期扶持项目--清水河县宏河镇一
间房村基础设施建设工程

中 标 候 选 人 公 示

招标编号：HHZ-Brd2025-79

内蒙古百瑞达项目管理咨询有限公司受清水河县库区移民后期扶持项目建设管理处的委托就 2025 年度第二批大中型水库移民后期扶持项目--清水河县宏河镇一间房村基础设施建设工程采用公开招标方式进行招标,于 2025 年 10 月 22 日开标,随后进行了评标,现就本次招标的中标候选人公示如下:

中标候选人第一名: 内蒙古浩禹建筑有限责任公司

中标金额: 叁佰肆拾伍万零捌佰玖拾贰元伍角 (¥3450892.5 元)

工 期: 自合同签订之日起 3 个月内完工,具体工期以合同签订时间为准。

质 量: 符合相关验收标准

注册建造师: 付煜轩

注册证号: NMG2517633

中标候选人第二名: 内蒙古瑞源建设有限公司

投标报价: 叁佰肆拾伍万叁仟捌佰肆拾柒元玖角捌分 (¥3453847.98 元)

工 期: 自合同签订之日起 3 个月内完工,具体工期以合同签订时间为准。

质 量: 符合相关验收标准

注册建造师: 孙丽娜

注册证号: NMG2519108

中标候选人第三名: 内蒙古盛世建设集团有限公司

投标报价: 叁佰肆拾肆万贰仟玖佰零玖元陆角柒分 (¥3442909.67 元)

工 期: 自合同签订之日起 3 个月内完工,具体工期以合同签订时间为准。

质 量: 符合相关验收标准

注册建造师: 王必成

注册证号: NMG2501793

公示开始时间: 2025 年 10 月 22 日

公示结束时间: 2025 年 10 月 27 日

招 标 人: 清水河县库区移民后期扶持项目建设管理处

招标代理: 内蒙古百瑞达项目管理咨询有限公司

日 期: 2025 年 10 月 22 日

