
内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙
地综合治理项目2026年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞播灌
草、工程固沙中标候选人公示

招标项目编号（K1525242026043001001）

公示结束时间：2026-07-10 23:59:00

一、评标情况

【1】内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目2026年人工种草、封沙育
草、封沙育林、飞播灌草、工程固沙第十一标段：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：内蒙古万兴建设有限公司，投标报价：2303.07326万元，质量符合国家质量验收合格标准，
工期/交货期/服务期：171天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（内蒙古万兴建设有限公司)的项目负责人：戴义，林业高级工程师 证书编号：2013024B1116；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（内蒙古万兴建设有限公司)的资格能力要求：无；

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的
评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

1：详见公示；

2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)，内蒙古招投标公共服务平台
(https://www.nmgztb.com.cn/)；

四、监督部门

本项目监督部门为苏尼特右旗林业和草原局。

五、联系人

招标人：苏尼特右旗林业和草原局

地址：苏尼特右旗

联系人：贾利娟

电话：0479-7221661

http://www.cebpubservice.com/
https://www.nmgztb.com.cn/


邮件：/

招标代理机构:内蒙古榕海项目管理有限公司

地址：未知

联系人：燕杰

电话：13081502158

邮件：34773376@qq.com

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）

mailto:34773376@qq.com


内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙

路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目

2026 年人工种草、封沙育草、封沙育林、飞

播灌草、工程固沙的中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区

浑善达克沙地综合治理项目 2026 年人工种草、封沙育草、封沙育

林、飞播灌草、工程固沙第十一标段

标段编号：K1525242026043001001011

开标时间：2026-07-06 09:00

开标地点：苏尼特右旗 501 开标室

公示期：2026-07-07 至 2026-07-10

2、中标候选人基本情况

1：内蒙古金颐园林绿化有限公司

投标报价：贰仟叁佰零叁万陆仟零肆拾柒元肆角贰分

(23036047.4200 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：171 日历天，计划开工日期：2026 年 7 月 15 日，

计划竣工日期 2026 年 12 月 31 日，注：上述工期仅作为编制投标

文件的统一标准，实际工期以签订施工合同时约定为准

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：项目负责人：刘兴

国 园林高级工程师 证书编号：0701164606.



中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具备有效的营业

执照并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具备有效的

《林草种子生产经营许可证》（经营范围须覆盖本项目采购的种

子种类），或《林木种子生产经营许可证》和《草种生产许可证》

/《草种经营许可证》，或《农作物种子生产经营许可证》。具有

履行合同必需的设备和专业技术能力，没有处于被责令停业或破

产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

招标文件规定公示的其他内容：

技术负责人：石景 园林高级工程师 证书编号：

20212003408

业绩：（1）过三梁-千里山双回 500千伏线路工程国家二级保护植物

保护和恢复工程（2）巴彦淖尔 100 万千瓦光储+生态治理项目乌拉特

前旗子项目生态治理施工工程（3）阿拉善盟内蒙古西部荒漠综合治

理项目（一期）阿拉善左旗荒漠化治理工程（第四标段）（4）呼和

浩特市土默特左旗“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目—退化

草原生态修复治理一标段（5）察哈尔右翼中旗治国园林绿化有限公

司籽种采购（6）内蒙古昭业建筑工程有限公司籽种采购（7）内蒙古

国城实业有限公司草籽、苗木采购

2：内蒙古万兴建设有限公司

投标报价：贰仟叁佰零叁万零柒佰叁拾贰元陆角柒分

(23030732.6700 元)



质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：171 日历天，计划开工日期：2026 年 7 月 15 日，

计划竣工日期 2026 年 12 月 31 日，注：上述工期仅作为编制投标

文件的统一标准，实际工期以签订施工合同时约定为准

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：戴义 林业高级工程

师 证书编号：2013024B1116

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具备有效的营业

执照并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具备有效的

《林草种子生产经营许可证》（经营范围须覆盖本项目采购的种

子种类），或《林木种子生产经营许可证》和《草种生产许可证》

/《草种经营许可证》，或《农作物种子生产经营许可证》。具有

履行合同必需的设备和专业技术能力，没有处于被责令停业或破

产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

招标文件规定公示的其他内容：

技术负责人：舒红 林业高级工程师证书编号：00176669

业绩：1、鄂尔多斯市库布齐一毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目

(一期)2、乌兰察布市察哈尔右翼后旗 2023 年造林补贴(人工造林)项

目第二标段 3、2024 年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一

体化保护修复项目(卓资县)-灌木退化林修复 4、宁夏中卫市三北工程

林草湿荒一体化保护修复中卫市直-市国有林业总场 2024年退化草原

修复项目(三期)施工一标段 5、内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林

草湿荒一体化保护修复项目



3：中材克普（北京）生态环境有限公司

投标报价：贰仟叁佰零叁万贰仟柒佰叁拾陆元玖角贰分

(23032736.9200 元)

质量标准：符合国家质量验收合格标准

工期/供货期：171 日历天，计划开工日期：2026 年 7 月 15 日，

计划竣工日期 2026 年 12 月 31 日，注：上述工期仅作为编制投标

文件的统一标准，实际工期以签订施工合同时约定为准。

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：黄晓 林业中级工程

师 证书编号：MEn20231866.

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：具备有效的营业

执照并具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具备有效的

《林草种子生产经营许可证》（经营范围须覆盖本项目采购的种

子种类），或《林木种子生产经营许可证》和《草种生产许可证》

/《草种经营许可证》，或《农作物种子生产经营许可证》。具有

履行合同必需的设备和专业技术能力，没有处于被责令停业或破

产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

招标文件规定公示的其他内容：

技术负责人：黄勇 园林工程高级工程师 证书编号：

2019D0600Y2 174

业绩：1、内蒙古自治区赤峰市东北部科尔沁沙地综合治理项目（人

工种草）第七标段 2、2024 年苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙



地综合治理项目标段 2 3、乌拉特后旗阴山北麓生态综合治理项目五

标段 4、乌拉特后旗阴山北麓生态综合治理项目三标段 5、内蒙古自

治区锡林郭勒盟苏尼特左旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理

项目 2025 年封沙育草、人工种草、飞播灌草、工程固沙工程二标段

6、内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙

地综合治理项目 2025年人工种草、封沙育林、封沙育草、飞播灌草、

工程固沙五标段

3、提出异议的渠道和方式

向招标人或代理公司提出

4、监督部门

苏尼特右旗人民政府

5、其他公示内容

1、排名不分先后，按照中标候选人名称的拼音顺序排序 2、拟开

展定标活动的时间：2026 年 7 月 13 日下午 3:00（北京时间）、

地点：苏尼特右旗公共资源交易中心。

6、联系方式

招标人：苏尼特右旗林业和草原局

联系人：贾利娟

电话：0479-7221661

代理公司：内蒙古榕海项目管理有限公司

联系人：王宣



联系电话：13081502158

监督单位：苏尼特右旗人民政府

联系人：王志国

联系电话：18697442032

2026 年 07 月 07 日

7、相关附件

评标附件：《评标过程资料》
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