

赤峰市2025年分离立交桥、茅荆坝隧道、灾害防治、不停车称重检测点位、2024年公路交通情况调查站点建设工程项目保险中标(成交) 结果公告

招标项目编号 (GLZB2025-051)

一、中标人信息

【1】赤峰市2025年分离立交桥危桥改造、茅荆坝隧道危隧改造及国省干线灾害防治工程保险：

中标人：中国平安财产保险股份有限公司赤峰中心支公司 ,其他类型中标价：91000.00元

【2】赤峰市2024年及2025年公路交通不停车称重检测点位建设项目、2024年公路交通情况调查站点建设工程项目保险：

中标人：中国人寿财产保险股份有限公司内蒙古自治区分公司 ,其他类型中标价：41000.00元

二、其他

1：合同包1（赤峰市2025年分离立交桥危桥改造、茅荆坝隧道危隧改造及国省干线灾害防治工程保险）采购标的：赤峰市2025年分离立交桥危桥改造、茅荆坝隧道危隧改造及国省干线灾害防治工程保险服务范围：完全响应磋商文件要求服务要求：完全响应磋商文件要求保险期限：①工程施工期（建筑安装期）：自保单签订之日起6个月。对于政策性缓建、停建或因资金断链出现项目暂停等，由双方协商确定保险合同期和保险事宜。②自动顺延期限：如到保险合同列明的保险截止期后工程未全部交工验收，甲方提出书面延期申请后，乙方将免费顺延保期6个月，并不因此加收任何附加保险费。③保证期：共12个月，自工程全部交工验收时起算，向后顺延12个月，如工程延期则保证期的起期相应顺延。服务标准：完全响应磋商文件要求金额：91000.00元合同包2（赤峰市2024年及2025年公路交通不停车称重检测点位建设项目、2024年公路交通情况调查站点建设工程项目保险）采购标的：赤峰市2024年及2025年公路交通不停车称重检测点位建设项目、2024年公路交通情况调查站点建设工程项目保险服务范围：完全响应磋商文件要求服务要求：完全响应磋商文件要求服务时间：①工程施工期（建筑安装期）：自保单签订之日起6个月。对于政策性缓建、停建或因资金断链出现项目暂停等，由双方协商确定保险合同期和保险事宜。②自动顺延期限：如到保险合同列明的保险截止期后工程未全部交工验收，甲方提出书面延期申请后，乙方将免费顺延保期6个月，并不因此加收任何附加保险费。③保证期：共12个月，自工程全部交工验收时起算，向后顺延12个月，如工程延期则保证期的起期相应顺延。服务标准：完全响应磋商文件要求金额：41000.00元；

2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>)、内蒙古自治区交通厅；

三、监督部门

本项目监督部门为赤峰市交通投资（集团）有限公司项目建设管理分公司。

四、联系人

招标人：赤峰市交通投资（集团）有限公司项目建设管理分公司

地址：内蒙古自治区赤峰市松山区八家组团大明街南侧、天义路西财富大厦A座7楼

联系人：王先生

电话：0476-5670207

邮件：360795944@qq.com


招标代理机构:内蒙古盖仑工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区赤峰市松山区八家组团临潢大街南、大板路西、赤峰六和大厦401室

联系人：王连胜

电话：0476-8282655

邮件：/

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）： (签名)

招标人或其代理机构：：_____（盖章）