
引绰济辽二期工程总承包二标段（扎鲁特旗支线）一标段土建及机电设备安装工程车用柴油采购项目中标候选人公
示

招标项目编号（QGC2026-010（XAHW））

公示结束时间：2026-05-15 17:30:00

一、评标情况

【1】引绰济辽二期工程总承包二标段（扎鲁特旗支线）一标段土建及机电设备安装工程车用柴油采购项目：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：蒙硕石油化工（舟山）有限公司，其他报价： 0#7750元/吨；-35#8500元/吨，质量无，工
期/交货期/服务期：/天；

中标候选人第2名：山东永曜新能源科技发展有限公司，其他报价：0#8030元/吨；-35#8860元/吨，质量无，工
期/交货期/服务期：/天；

中标候选人第3名：浙江蒙禹石油化工有限公司，其他报价：0#9200元/吨；-35#9800元/吨，质量无，工期/交
货期/服务期：/天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（蒙硕石油化工（舟山）有限公司)的项目负责人：/，无；

中标候选人（山东永曜新能源科技发展有限公司)的项目负责人：/，无；

中标候选人（浙江蒙禹石油化工有限公司)的项目负责人：/，无；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（蒙硕石油化工（舟山）有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（山东永曜新能源科技发展有限公司)的资格能力要求：无；

中标候选人（浙江蒙禹石油化工有限公司)的资格能力要求：无；

二、提出异议的渠道及方式

中标候选人公示在公示期内，对上述中标情况持有异议的投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的
评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间按照相关法律法规规定以书面方式向招标人或代理机构提出。

三、其他

引绰济辽二期工程总承包二标段（扎鲁特旗支线）一标段土建及机电设备安装工程车用柴油采购项目中标候选人公
示
兴安盟全过程工程咨询有限责任公司受内蒙古绰勒水利水电有限责任公司的委托，于2026年5月12日就引绰济辽
二期工程总承包二标段（扎鲁特旗支线）一标段土建及机电设备安装工程车用柴油采购项目进行公开招标。现就本
次招标的中标结果公示如下。
项目名称：引绰济辽二期工程总承包二标段（扎鲁特旗支线）一标段土建及机电设备安装工程车用柴油采购项目
项目编号：QGC2026-010（XAHW）
1、中标人名称：
包号 货物、服务和工程名称 数量 技术规格、参数及要求 预算金额
1
引绰济辽二期工程总承包二标段（扎鲁特旗支线）一标段土建及机电设备安装工程车用柴油采购项目 约1547000
升（0#、-35#） 详见招标文件 /
中标人： 蒙硕石油化工（舟山）有限公司
中标金额： 0#7750元/吨；-35#8500元/吨

请中标人在公告期间到我单位领取通知书并办理相关手续，按规定时限和程序签订政府采购合同。
1、公告时间： 2026年5月13日-15日
2、评委：王*、冯**、马**、张**、毕*
如中标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，可在中标结果公示有效期内，按招标文件第二章投标须知中
有关质疑的规定向招标机构和招标代理机构提出质疑。
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2：公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)，内蒙古招投标公共服务平台
(https://www.nmgztb.com.cn/)；

四、监督部门

本项目监督部门为内蒙古绰勒水利水电有限责任公司。

五、联系人

招标人：内蒙古绰勒水利水电有限责任公司

地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市经济技术开发区中小企业园E区1号服务楼六单元11号门市

联系人：马经理

电话：15849690904

邮件：15849690904@163.com

招标代理机构:兴安盟全过程工程咨询有限责任公司

地址：内蒙古兴安盟科右前旗

联系人：赵天宇

电话：0482-3831678

邮件：(xamqgc@163.com)

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：_________________（签名）

招标人或其代理机构：：_________________（盖章）
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